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Załącznik nr 6b do SWZ 
UMOWA (projekt) 

 
Zawarta w dniu ………………...... w Podedwórzu pomiędzy:  
…………………………, NIP: …………………………., REGON: …………………, 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Skarbnika – …………………………………………………………………,  
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………, NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja budynku świetlicy w Podedwórzu.  
2. Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna 
sektora publicznego projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
gminie Podedwórze”. 

3. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 
załącznik nr 7a do SWZ. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3) przedmiary robót. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania związane 
z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): 

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników 
fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących 
obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty 
podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego 
pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zawierające informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do 
skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 
25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. 

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów 
stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie. 

8. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z 
wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

10. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez 
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 

 
Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 

§ 2. Terminy realizacji umowy  
1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się na 5 miesięcy od dnia podpisania 

umowy 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 
 

Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego jako reprezentantów 
Zamawiającego na budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze 
zm.). 

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz 
przepisami Prawa budowlanego. 

4. Do zadań Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, kontrolowanie 
rozliczeń budowy. 
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5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni zgłosić uzasadnione uwagi, 
zastrzeżenia  
albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. 

 
§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robót 

1. Został ustanowiony kierowników budowy w osobach:  
1) ……………..………… posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia 
budowlane nr …………………….. wydane przez ……………………. Ww. osoba jest 
członkiem …………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2) ……………..………… posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane 
nr …………………….. wydane przez ……………………. Ww. osoba jest członkiem 
…………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej.  

3) ……………..………… posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr …………………….. 
wydane przez ……………………. Ww. osoba jest członkiem …………..………….. nr 
ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej.  

4) Kierowników budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. Ustanowieni 
kierownicy budowy działają w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo 
budowlane. 

5) Kierownicy budowy mają obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach 
koordynacyjnych budowy. 

6) Kierownicy budowy współpracują na terenie budowy z inspektorami nadzoru wskazanymi 
przez Zamawiającego.  

7) Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika może 
nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi 
zmianę tylko wówczas, jeżeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastępującej będą 
odpowiadały kwalifikacjom osoby zastępowanej.  

8) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych  
od Wykonawcy. 

9) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o których mowa w ust. 1-
3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, 
2) przekazanie placu budowy – w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunków higieniczno – 
sanitarnych na placu budowy. 

 
§ 6. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, specyfikacjami 

technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz 
postanowieniami SWZ, 

2) Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy zostanie określona w szczegółowym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu 
umowy, który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie 
będą stanowić zmiany niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-
finansowy, obejmujący całość przedmiotu zamówienia, oraz w terminie 14 dni 
roboczych od daty podpisania umowy dostarczyć ten harmonogram Zamawiającemu 
celem jego zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 
Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie 
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca 
zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do 
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego, 

4) w miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 
jest zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Zmiana harmonogramu - z wyłączeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy 
pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej 
zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 
przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym 
terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien 
je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo- 
-finansowego do wskazań Zamawiającego, 

5) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy, 

6) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację 
fotograficzną terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu 
w przypadku rozbieżności na etapie realizacji inwestycji. 

7) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
8) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie 

nr telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 
9) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia 
będzie przekazany Zamawiającemu). Dziennik zapewnia Wykonawca. 

10) powiadomienie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac i 
uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na 
czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z 
prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w czasie 
wykonywania robót (potwierdzeniem ww. czynności będą spisane protokoły odbioru 
między Zarządcą sieci a Wykonawcą),  

11) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobów budowlanych lub materiałów złożenie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami 
potwierdzającymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty, 
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certyfikaty oraz niezbędne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty należy 
przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich 
wbudowaniem. 

12) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały), 

13) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie 
terenu czystego i nadającego się do użytkowania, 

14) zapewnienie właściwego postępowania z odpadami i zgromadzenia odpadów w sposób 
selektywny i zapewniający ochronę środowiska, czynności te należy wykonać zgodnie 
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami, tj. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, 

powstałe przy wykonywaniu robót, 
b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzkiego,  
a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), 
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

15) materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych uzyskane z rozbiórki i 
demontażu są własnością Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiały uzyskane z 
rozbiórki lub demontażu nie mające wartości użytkowej, Wykonawca zobowiązuje się 
poddać zagospodarowaniu bądź utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w 
ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca, 

16) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu 
budowy przed dostępem osób trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed 
kradzieżą lub dewastacją,  

17) naprawienie urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia 
prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca, 

18) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
19) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
20) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych,  
21) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

bhp, 
22) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
żądanie Inspektorów nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego, 

24) zapewnienie na wniosek Zamawiającego potrzebnego oprzyrządowania, potencjału 
ludzkiego oraz materiałów niezbędnych do badania jakości robót wykonanych z tych 
materiałów na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 
Badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 
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25) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowiązek przeprowadzania przeglądów, 
konserwacji zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producenta. 

26) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy i kierownik robót 
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

27) w trakcie wykonywania wykopów należy zwracać szczególną uwagę na ewentualne 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.  

28) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi 
wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie 
do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie 
każdorazowo akceptacji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego 
oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zaproponowane zmiany.  

29) jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub 
zaniedbania to prace zmierzające do ich likwidacji a także likwidacji ich skutków 
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach 
wynikających z Umowy. 

30) zapewnienie we własnym zakresie nadzoru archeologicznego (jeżeli dotyczy), 
31) Zamawiający wymaga, aby: 

a) Wykonawca zapewnił obecność swojego przedstawiciela (kierownik budowy i 
kierownicy robót, których dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności, 

b) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót 
uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji 
Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym przez Zamawiającego).  

c) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 
umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty rozpoczęcia robót, aż do wydania potwierdzenia zakończenia okresu 
gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich 
umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia 
mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystąpienia osób 
trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 
rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca 
zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w 
zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, że zostaną one pokryte z 
Polisy OC. 

3. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość 
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu na każde żądanie do dokumentów 
potwierdzających zawarcie  umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawcę.  

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej,  
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 
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5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres 
wykonywania robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób 
trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, 
zabezpieczenie istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, 
organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia 
Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym 
niezwłocznie Zamawiającego. Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie 
Inspektora/ów nadzoru jest/są zawieszone. 

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu 
budowy. 

10. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu 
na składowanie materiałów. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 
zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  
z prowadzonymi pracami. 

§ 7.1* 
Zasoby podmiotu trzeciego 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia 
zrealizuje przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ...........................,  
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego 
powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 
wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach 
innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 8. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynikającej z 

niniejszej umowy. 
16. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 

jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego 
wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

17. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 
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budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

 
 

Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał potrzebne 
informacje dotyczące warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia robót oraz uzyskał wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć 
wpływ lub mogły dotyczyć oferty przetargowej.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne 
do należytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
w § 10 ust. 1 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

………..............……… zł brutto (słownie: …………………………………………………). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. 
 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 
§ 11. Regulowanie płatności  

1. Rozliczenie za realizację zamówienia będzie następować fakturami częściowymi, 
wystawianymi po zakończeniu w całości danego etapu robót lub elementu robót 
(nadającego się do odbioru częściowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót przez 
Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego, oraz fakturą końcową.  

2. Suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 91 % kwoty wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego robót budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje 
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
zestawienie kosztowe wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone w arkuszu 
kalkulacyjnym i zawierać zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa związana (tożsama) z 
pozycjami kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, wartość 
całkowita robót, procentowa ilość wykonanych robót do okresu rozliczeniowego, 
procentowa ilość wykonanych robót na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilość 
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robót w okresie rozliczeniowym, procentowa ilość robót pozostałych do wykonania, wartość 
wykonanych robót do okresu rozliczeniowego, wartość wykonanych robót na koniec okresu 
rozliczeniowego, wartość wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, wartość robót 
pozostałą do wykonania.  

6. Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane roboty z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie  dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej i rachunek ten jest ujęty w prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).  
 

§ 12. Płatności Podwykonawców 
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 
mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna podwykonawcy zostanie 
uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
 

 
§ 13. Wierzytelności 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może 
nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 

§ 14. Odbiór robót 
1. Wszelkie roboty odbierane są przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego. 
2. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa 

weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń.  

 
§ 15. Gotowość do odbioru robót 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i odbiorów częściowych 
Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku 
budowy. Inspektor ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni od daty 
wpisu do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 
Zamawiającemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o 

gotowości do odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w § 16 umowy i potwierdzenie 
gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

 
§ 16. Dokumentacja powykonawcza 

 Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
1) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z 

dokumentacją projektową i przepisami prawa, 
2) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 
3) dokumenty zainstalowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami 

użytkowania (w języku polskim), atestami i dopuszczeniami,  
4) deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, 
5) wyników pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń branżowych, 
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6) protokoły rozruchu urządzeń, 
7) sprawozdanie techniczne zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
d) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 
Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 
Wszystkie ww. protokoły muszą być podpisane przez osoby pełniące funkcję kierownika 
budowy/robót. 
 

§ 17. Odbiór końcowy robót 
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

i potwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru, w 
ciągu 5 dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór robót wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie 
usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.  

6. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy. 

8. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.  

9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

10. Dokonanie przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu 
odbioru końcowego całości zamówienia. 

 
§ 18. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 
okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad  
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane 
protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
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§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął 
wady  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po 
raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 
opóźnienia Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 
pkt 8 umowy. 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o 
którym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 
Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 
Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20. Wysokość zabezpieczenia 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego (brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, stanowiącego całkowitą cenę ofertową tj. 
kwotę: ……………….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 
zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ………………………………. 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i 
bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 
starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W 
przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 
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niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną  
lub kilka  form, o których mowa w dziale XX specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia, tj. ………………. zł w terminie 30 dni po odbiorze 

końcowym całego przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie późniejszym niż 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W 
przypadku wystąpienia usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia 
będzie protokół ich usunięcia. 

 
Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 

…........…....… lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty 
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona do upływu udzielonej ……-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający 
ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą 
umową. 

5. Zgłoszenie wad, usterek lub szkód dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie 
w formie pisemnej. 

6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca. 

7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z 
zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do 
użytkowania Zamawiającemu.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 23. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach 
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie 
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie określonym w ust. 2, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 24. Naruszenie warunków umowy 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich 
zobowiązań wynikających z umowy.  

2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. 
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest 
zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów 
nadzoru inwestorskiego. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o 
swojej decyzji w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający może: 
1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 
 

§ 25. Kary umowne  
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, 

które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
1) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia, tj. za każdy dzień zwłoki, liczony  

od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 
1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę niezgłoszonego 
Zamawiającemu w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za 
każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w 
wysokości 3% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 
0,1% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w dokonaniu 
zapłaty, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona 
kara umowna w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych), za każdy 
stwierdzony taki przypadek, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

7) w przypadku nieusunięcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za 
każdy stwierdzony taki przypadek, 

8) za nieterminowe usunięcie wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, wad, usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo 
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu 
gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 
umowy, 

9) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy  
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień zwłoki, 
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10) w przypadku, gdy osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości  
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

11) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 3 umowy 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają 
kumulacji do wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 
umowy. 

3. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy lub nienależyte wykonanie 
umowy, które w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości dofinansowania, będzie 
skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą nałożonej korekcie finansowej 
lub utraconemu dofinansowaniu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.  

5. W przypadku, gdy powstała szkoda przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości szkody 
rzeczywiście poniesionej, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 
uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

7. W razie braku zapłaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania 
napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

 
§ 26. Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 

2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ust. 1 ;  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt 1 Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu części umowy,  

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej  
niż 10 dni roboczych, 

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową, stosuje materiały niezgodne  
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

7) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy 

lub odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót - odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz powinno zawierać 
uzasadnienie.  
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastąpić w terminie do 14 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt  
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(Zamawiający nie będzie uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca  
nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone 
na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i 
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zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys 
powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys przedłożony Zamawiającemu 
przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. 
Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, zostaną przyjęte z 
zeszytów SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki 
odstąpienia, dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub 
wykonanych w sposób niewłaściwy.  

 
§ 27. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących 
przypadkach: 
1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających 

z: 
a) przestojów i/lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, 

opóźnienia zależnego od Zamawiającego, 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 

fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez 
inspektora w dzienniku budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem 
okresu występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania 
robót, ale charakterystycznych dla danej pory roku, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na 
termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin 
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót – zmiana o czas, w którym 
Wykonawca nie mógł wykonać prac/robót związanych z wykopaliskiem, 

e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian 
projektowych wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – termin 
umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, 
wprowadzenia istotnych zmian do projektu, 

f) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować 
wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas, w którym 
Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie 
decyzji, uzgodnień i/lub opinii, 

g) przyczyn podanych w pkt 3, 
h) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, 
o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek 
wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego 
zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i 
inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, 
za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż 
określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). 
Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, 
urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie 
gorsze niż te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do 
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zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której 
mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić 
w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład 
następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów  
w dokumentacji projektowej, 

f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 
użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne 
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, 
zezwoleń, itp., 

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,  
którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/kierowników robót, przy 
czym osoby zastępujące muszą posiadać odpowiednie uprawnienia,  

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty w przypadkach: 
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie, 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 
dotyczących projektu, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 
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7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 
jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia 
przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli 
związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez 
niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania 
zmiany umowy w tym zakresie. 

 
Rozdział X- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy (kierownik 

budowy) jest: ________________, nr tel. __________-, e-mail: ________________ . 
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest: 

….., nr tel. …………….., e-mail: ………………………….. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, RODO, przepisy ustawy 
Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

5. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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