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Zatacznik Nr 1 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2018 r. w Podedworze pomiedzy:

Gming Podedworze z siedzibg Podedworze 44, 21-222 Podedworze

NIP: 539 149 09 03, REGON: 030237658

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgacym”

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Chilczuka -Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Iwony Szymanskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON ...cooieiiiiiiiin ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,.." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ........... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik nr 6a do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j-Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z p6éZn. zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze speilnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktéorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy Pzp.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy wspoélfinansowane
jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowiaca zatgcznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robét.
Przedmiary robét =zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robdét z dokumentacjg projektows.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peilni zgodne
z dokumentacja projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
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realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostawy
wody dla podtgczonych do sieci odbiorcéw; roboty nalezy tak etapowac, aby
zapewniC stalg dostawe wody dla odbiorcéw. Ustuga dostarczania wody jest
Swiadczona przez Zaktad Ustug Wodnych w Parczewie*.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia:
-31.08.2018 r. dla CzeScili/lub 29.06.2018r. dla Czesci Il
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie

z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgtoszenia robét przez wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢c od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ....cvverieiieeieiieere et et e e e e s zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..o e e zt

(stownie: .................. )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych iczynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zZgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
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§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamOwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
wust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych roboét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na stan
zachowania budynku*,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za*:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
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13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koicowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania*.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej Kkolejno$ci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
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Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowac¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikéw

obiektow, nieruchomosci i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z

prowadzonych robo6t, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnos$ci, z

jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych §rodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzié¢

ze szczegOlna ostroznoS$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robo6t z Wykonawcg bedzie regulowane jedng faktura koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o

ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcédw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swéj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
zZ wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostalty przez Wykonawce uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo.
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Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4
powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$cig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zataczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach
okres§lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez

Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

platnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢

takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Gmine Podedworze, Podedworze 44, 21-222 Podedworze
(NIP: 539 149 09 03)
i wskazuje jako
Gmine Podedwodrze, Podedworze 44, 21-222 Podedworze
(NIP: 539 149 09 03)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlaSciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
Ceny rob6t w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt kosztorys wskazujacy spos6b kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$§lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek do
rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakoniczonego kwartatu, za ktéry pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru
koncowego.
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Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich
zgltoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce

do odbioru robét, stanowiacych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 2dni

robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.

Komisyjny odbior koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie

14 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru

przez Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy*,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoniczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robét).

6) Kkosztorysy powykonawcze na poszczegdlne etapy robét z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zalacznik do umowy;

7) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca sktadat na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajac w formie pisemnej
termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien op6Znienia w
usunieciu usterki wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu = zaméwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmdéwié¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naliczonych kar umownych, opisanych
w ust. 1 ust. 1 z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegblne cze$ci zamdwienia zamierza

powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej odpowiednio
wymagania o ktéorych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przedioZzonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 20.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania

informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub Kkryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile s
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdédw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniona do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccceecvrernen. snrtel: o .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... snrteli e upr.bud. nrs

2) kierownika robo6t wspecjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ; nr
teliiieee e ;upr.bud. nr: ;

3) kierownika robd6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .........ccce..e. ; N teli e ;
upr. bud. nr: ... *

w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczeSniej
obowigzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze
wskazaé osobe bedqgcq obywatelem parnistwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii
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Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koficowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczego6lnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowiazuje sie dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
Z niniejszej umowy.
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2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4, Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy wazno$¢ przediozonej polisy OC koniczy sie przed zakoniczeniem

realizacji kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
przedstawia kolejna polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1
lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.....> miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowaw § 6 ust. 5

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............> miesiecy, ktory rozpocznie swoéj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

3. Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............> miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konnicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3.

8. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

9. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W  okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konica kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usungé nie pézniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, Ze:
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1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczeg6élno$ci w przypadku elementéw zamowienia
innych niZ nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia, okreslonym w
pkt. 2.1-2.3 SIWZ.

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujqgcych €Zynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego.Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscié¢ bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia speinienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu robdét budowlanych - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okre$lonego w § 2

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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za Kkazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za op6Znienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzieni opdZnienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokos$ci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

w  kazdym  przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien opdZnienia
od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

za op6znienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,
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2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloke,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgacych z niniejszej umowy.

§15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z  przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzeZzeniem art. 145 ustawy - Prawo zamo6wien publicznych.

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§16
Odstapienie od umowy
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgltoszony wniosek o upadto$¢ przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zZgdanych dowoddw ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 11,

i) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru konncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug

stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........c.ccccevuenn. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych  (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKo$ci ....ccooeeveveeneee ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego robdét.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre§lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoSci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6éZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przediluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
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$niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie calo$ci wykonywanych robét budowlanych na zewnatrz budynku¥,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastapito
po dniu wejsScia w zZycie umowy, w szczegdlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedituzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron umowy,
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8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzeZeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamo6wienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 12 majg bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy t;.
wykaza¢, Zze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca zobowiazuje sie do  przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreSlonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r,,
str. 374 - 469)), w sposob zapewniajgcy dostepnos¢, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamowienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
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Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
no$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia
w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek spos6b
danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspoétpracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz os6b trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umow3g beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

*~ dot. Cz. I zaméwienia
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Zatacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ....cceeeee 2018r.
................. , dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
] 0 = 4=) o L TSP
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ....c.ceiuueiiiiiiieee et et et e e s e e e e e e e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE .ttt sttt et sttt et et et h e st et e et eae e eh e e e e e ea e nhe e ee e e e b et enes
(rodzaj prac)
oI Z2= Ve =)o) 10 o) VRSO PPRPTR
realizowanym w ramach Umowy Nr ........ccccceeviiverneiinneene ZdNia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Podedworze z
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 1ol (=SOSR TRPTOPPI
(53 001074 oL LSRR TRPTOPPI )
za prace wykonane w okresie 0d .........ccooerieeninnnnn e O i
NETEO! woviveieiiee et e e e
podatek VAT: ..o e
Drutto: oo

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .........ccccvn e Z QA e
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)

Zat. Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy Strona 27 z 28|




Fundusze -B.. lubelskie Unia Europejska [EEER

Europejskie ,‘,; ; S bus zycéel Europejski Fundusz P
Program Regionalny ﬂ J : Rozwoju Regionalnego *aw

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zatacznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ....coeeernen 2018r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
] 0 = 4=) o L TSP
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT ....c.viriiieriee e e e e e s s s nnens
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
AT 221 - (=SSR
(rodzaj prac)
0 L= T2 T =) 0 1 1
realizowanym w ramach Umowy Nr .......cccccvvenininnnne e Zdnia .o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Podedworze z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE o ettt et e e e e en s e e e e eae e e s e e e sre e rer s
(STOWTMIE ..ttt e e e e et sae et e e eae e esne e sae e s e ne s saeeenbes sreanneas ) za
roboty wykonane w okresie od ..........ccoocciniiiiniiniene O e
0] 0 PR
podatek VAT: ...
DIrUtto: coeeeeeees e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... Z dNIa s,
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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