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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
I.1. Oświadczenia projektanta  

      
     
 

Piszczac, 20.II. 2019 r.  
 
 
                                               

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
                Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst 
jednolity z 2018 r poz. 1202 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, że projekt : 
 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY   
W MIEJSCOWOŚCI PODEDWÓRZE 

 
zlokalizowany na działce nr ewid. 782/2 w miejscowości Podedwórze 44 wykonany jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Wyszczególnienie Specjalność Imię i nazwisko Pieczątka i podpis 

PROJEKTANT 
BRANŻY 

ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ 

architektoniczna do 
projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń 

 
mgr inż. arch Józef Dymel 

upr. 11/69 
 

 

PROJEKTANT 
BRANŻY SANITARNEJ 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych do 
projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń 

mgr inż. Piotr Dawidziuk 
upr. LUB/0061/PWOS/07 

 
 
 
 

PROJEKTANT 
BRANŻY 

ELEKTRYCZNEJ 

Instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych do 
projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń 

mgr inż. Jacek Melaniuk 
upr. LUB/0185/PWOE/08 
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I. 2. Kopia uprawnień projektanta   
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I.3. Kopia zaświadczenia z Izby inżynierów projektanta   
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I. 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA   

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 

INWESTOR:  Gmina Podedwórze 
Adres:  
Podedwórze 44  
21-222 Podedwórze  

 
 
OBIEKT:          BUDYNEK URZĘDU GMINY 

 
 
LOKALIZACJA:      Podedwórze 44 

21-222 Podedwórze 
dz.nr ewid. 782/2 
obręb ewidencyjny: 0010 Podedwórze 
jednostka ewidencyjna: 061305_2 Podedwórze  
 

                   
   
PROJEKTANT: mgr inż. arch Józef Dymel 

ul. B. Chrobrego 4/7 
21-500 Biała Podlaska 

 
      

 
 

        luty 2019r 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy w miejscowości 
Podedwórze. Obiekt realizowany będzie w systemie tradycyjnym. 

Kolejność wykonywanych robót:  
 zagospodarowanie placu budowy 
 roboty budowlano – montażowe 
 roboty wykończeniowe 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 
Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek Urzędu Gminy. Budynek wyposażony w  

media. Działki sąsiednie boczne są zabudowane.  
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA LUDZI l ZDROWIA 
 
Nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy. Główny realizator 
inwestycji obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmować w szczególności: 
 oznakowanie i ogrodzenie placu budowy   
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi i w miarę potrzeby 
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć  
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 
budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze 
na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i 
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taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oświetlone i 
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny 
znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 
i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Na terenie budowy powinny być również wyznaczone oznakowane, utwardzone  
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 Podczas realizacji inwestycji przewiduje się realizację następujących robót budowlanych, 

o których mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz.U.1994.89.414 z późn. zm.) oraz w §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku  
z wysokości ponad 5,0 m 

4.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 
  upadek pracownika z wysokości. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

 pozostawione otwory w ścianach  
Ważne jest ustalenie rodzaju prac, które powinne być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 
2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości. 
4.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania)  
 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym 
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Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych lub rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i 
demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i 
demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 
odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 
poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m. 
Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych: 
 praca na wysokości powyżej 5,0 m. 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje przewidziane 
odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do 
określonej pracy, odbyte instruktaże stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania 
przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Wykonawca obowiązany 
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
obejmującego w szczególności: 
1) ogrodzenie terenu, 
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi, 
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia, 
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwpożarowego, 
5) zapewnienie wydzielonych składowisk materiałów budowlanych i terenów produkcji 

pomocniczej budowy, 
6) właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń na placu budowy, 
7) zabezpieczenia prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko upadku  

z wysokości, a w szczególności wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji 
dachu jak i wykonywanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków, należy stosować 
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokości 1,1m oraz stosowanie pasów 
lub szelek bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, 
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadających materiałów i narzędzi,  należy do rusztowań od 
strony zewnętrznej mocować siatki ochronne oraz na rusztowaniach należy zawiesić tabliczki 
informujące  przechodniów o możliwości powstania przedmiotowego zagrożenia. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
 niewłaściwy stan czynnika materialnego 
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
 wady materiałowe czynnika materialnego 
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy 
 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu). 
6.1 Roboty na wysokości 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 
 
II.1 Opis   techniczny  
 
II.1.1 Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, oględziny działki, 
3. Mapa zasadnicza w skali 1:500, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
5. Polskie Normy i przepisy branżowe 
6. Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy w miejscowości Podedwórze (wykonany przez 
Audytor energetyczny Piotr Dawidziuk ) 
7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na potrzeby termomodernizacji  
 
 
II.1.2 Zakres opracowania 
 

Projekt budowlany termomodernizacji budynku  Urzędu Gminy w miejscowości 
Podedwórze.  

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego  audytu przewidzianego do realizacji: 

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji  płytami z wełny mineralnej o grubości 26cm o 
współczynniku przenikania ciepła λ=0,040W/(m*K)  

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła 
λ=0,036W/(m*K) o grubości 16cm wraz z ościeżnicami i wykończeniem tynkiem 
cienkowarstwowym silikatowym 

- ocieplenie podłogi na gruncie styropianem o współczynniku przenikania ciepła 
λ=0,036W/(m*K) o grubości 11cm, wykonanie nowych warstw posadzkowych 

-  wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy o współczynniku przenikania ciepła 
U=1,3W/(m2*K) 

- modernizacja instalacji c.o wg branży sanitarnej 
- wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED wg branży elektrycznej 

 
Pozostała część budynku nie ulegnie zmianie ze względu na sposób użytkowania. 

Budynek będzie funkcjonował w oparciu o istniejące przyłącza, gdyż inwestycja jest możliwa do 
zrealizowania bez potrzeby zwiększania mocy i parametrów mediów poszczególnych gestorów 
sieci.   
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II.1.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce ewid. nr 782/2 w miejscowości 
Podedwórze. 

Działka Inwestora posiada kształt zbliżony do prostokąta, przylega do utwardzonej dróg 
publicznych. Teren działki równy. Dostępność komunikacyjna od strony północno-wschodniej. 
W chwili obecnej działka jest zabudowana, wyposażona w infrastrukturę techniczną. Działki 
sąsiednie boczne są zabudowane. 

Nie przewiduje się nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejącą 
infrastrukturę techniczną na zewnątrz budynku. Prace projektowe obejmują roboty budowlane na 
elewacji i wewnątrz budynku. 

 
 
II.1.4 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku  
 

Inwentaryzacja obejmuje istniejący stan budynku Urzędu Gminy w miejscowości 
Podedwórze. 

Budynek dwu i trzy kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zbudowany w 
technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z cegły i z bloczków z betonu komórkowego, 
tynkowanymi od wewnątrz i zewnątrz. Konstrukcja dachu drewniana.   
Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa częściowo do wymiany w 
złym stanie technicznym.  

Opisywany obiekt nie spełnia obecnie obowiązujących oraz planowanych w 2021 roku 
norm cieplnych, ponieważ przegrody zewnętrzne –stropy, ściany cechuje niska izolacyjność 
termiczna. 

Okna i drzwi nie spełniają obecnych i obowiązujących w 2021 roku norm izolacyjności 
cieplnej.  
 
II.1.5 Opis projektowanych zmian i zakres robót  

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości 
Podedwórze.  Termomodernizacją wszystkich przegród przewidzianych do realizacji zgodnie z 
audytem energetycznym. 

 
Zakres robót w budynku  

Roboty związane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji 

- docieplenie stropu matami z wełny mineralnej o grubości 26cm o λ=0,040W/(m*K)  wraz z 
izolacją paroprzepuszczalną  

- ułożenie płyt osb w celu wykonania ciągów komunikacyjnych 
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Zakres robót przy dociepleniu podłogi na gruncie 
- demontaż istniejących warstw posadzkowych 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z ociepleniem styropianem o grubości 11cm o 

λ=0,036W/(m*K)  zgodnie z rzutem 
 
Zakres robót przy dociepleniu ścian  

-  demontaż i montaż oświetlenia i elementów  na elewacji 
- demontaż rury spustowej i rynien przy pracach na elewacji 
- montaż projektowanych rur spustowych  i rynien 
- docieplenie ścian zewnętrznych za pomocą  styropianu gr. 16cm o λ=0,036W/(m*K)  wraz z 

wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie 
- położenie tyknu mozaikowego na cokole 
- uzupełnienie ubytków na gzymsie wraz z dociepleniem 

 
Zakres robót przy stolarce: 

- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych  
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej oznaczonej na rzucie 
- montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z zestawieniem stolarki  
- montaż parapetów  zewnętrznych z blachy powlekanej  
- uzupełnienie tynków w miejscu montażu drzwi 

 
Roboty dodatkowe związane z termomodernizacją 

- wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szerokości 80cm 
- wykonanie remontu schodów  

 
 
II.1.6 Dane powierzchniowe  całego budynku 
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:      347,00m2 
KUBATURA                      1574,86m3 
 
SZEROKOŚĆ BUDYNKU       21,59m 

   DŁUGOŚĆ BUDYNKU        21,32m 
 

II.1.7 Dane konstrukcyjno-materiałowe 
 
II.1. 7.1  Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad pomieszczeniami świetlicy 

Wełnę mineralną układamy w przestrzeni strychowej  
Wełna mineralna +folia paroprzepuszczalna  
Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej. 
Niepalne ocieplenie poddaszy 
Informacje techniczne 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,040W/mk  
Klasa reakcji na ogień  A1  

Zgodnie z audytem docieplamy  płytami z wełny mineralnej, o współczynniku 
przewodności λ=0,040W/m*K o grubości d=26cm 
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II.1. 7.2  Docieplenie ścian 
Docieplenie od zewnątrz 
Przed dociepleniem ścian  należy przygotować elewacje poprzez demontaż kamer, oświetlenia, 
rynien i rur spustowych. Podłoże powinno być nośne oraz wolne od substancji osłabiających 
przyczepność, takich jak: stare luźne warstwy tynków lub farb, pyłów, wykwitów solnych lub 
biologicznych, olejów i innych zabrudzeń mogących mieć wpływ na przyczepność do podłoża. 
Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono – 
grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za 
pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podłożu należy uzupełnić tynkiem 
przestrzegając przerwy technologicznej. Podłoża silnie chłonące  należy zagruntować preparatem 
gruntującym 
Ściany docieplemy styropianem z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym 
barwionym w masie.  
Docieplenie ścian styropianem. Płyty w wersji z bokami frezowanymi umożliwiającymi 
układanie ich „na zakładkę” lub bez frezowania. Płyty standardowo produkowane są 
w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm,  
Poziom wytrzymałości na zginanie  ≥ 80 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych  TR100≥100kPa 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/(m*K) o d=16,0cm 
Klasa reakcji na ogień E 
 
II.1. 7.3  Docieplenie podłogi na gruncie 
Należy zdemontować istniejące warstwy posadzkowe, do poziomu projektowanych warstw, 
zgodnie z opisem na rysunku nr 1 
Docieplamy styropianem EPS 200-036, o d=11cm o współczynniku przenikania ciepła 
λ=0,036W/(m*K). 
- terakota lub gres szkliwiony - format ok 60x60 lub 30x60cm + cokół – terakotę wykładamy na 
ścianę 10cm. Płytki o nasiąkliwości <0,5%, klasa ścieralności III-IV, odporne termiczne, 
antypoślizgowe 
- terakota do wc- format ok 30x30cm + cokół – terakotę wyłożony na ścianę 10cm, w 
pomieszczeniach mokrych zachować spadki. Pamiętać o zachowaniu właściwych  spadków w 
kierunku odpływów w pomieszczeniach mokrych. 
 
II.1. 7.4  Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa- zgodnie z zestawieniem stolarki. 
- Drzwi aluminiowe ciepłe częściowo przeszklone i drzwi pcv 
Drzwi zewnętrzne wykonać o zalecanym współczynniku przenikania U=1,3W/m2 
Montaż drzwi  za pomocą dyli i kotw do muru i uszczelnione pianką poliuretanową. Ubytki 
tynku uzupełnione zostaną tynkiem cementowo wapiennym.  
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wymiary pobrać na budowie.  
 
II.1.7.5  Tynki i okładziny ścian 

Po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją należy wykonać szpachlowanie na 
ubytkach, dziurach, rysach, spękaniach i odspojeniach, a w miejscach dużych ubytków wykonać 
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nowy tynk zgodnie z istniejącym. Tynk uzupełnić tym samym materiałem lub innym o 
zbliżonych parametrach. 
Następnie całość należy przetrzeć, scalić naprawiane powierzchnie i  zagruntować.   
Ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.  

Zastosowany system powinien posiadać obowiązujące przepisami Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zgodności. System jako nie rozprzestrzeniający ognia 
(NRO). 

Dla osiągnięcia wysokiego standardu wykończenia oraz trwałości w okresie eksploatacji  
niezbędne jest zastosowanie kompletu listew narożnych, cokołowych, przyokiennych i 
dylatacyjnych wchodzących w zakres asortymentowy systemu. 

 
Parametry techniczne stosowanych materiałów - podstawowe wymagania 

- wodorozcieńczalna, uniwersalna powłoka gruntująca 
- zaprawa klejąca na bazie cementu 
- do mocowania płyt należy użyć łączników z trzpieniem metalowym z „dużymi 

grzybkami” o długości ok 210 mm. 
-Siatka zbrojąca - siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie, dopuszczone do 

stosowania są siatki z włókna szklanego 
Gramatura siatki – 175 g/m2. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposób 

gwarantujący nadanie odporności przeciw wpływom środowiska alkalicznego (udział impregnatu 
– 20 % ). 

- Listwy i profile wykończeniowe - zastosowanie listew narożnych, cokołowych i 
przyokiennych przewidzianych dla konkretnego systemu 

- Masa zbrojąca - hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca 
- Tynk wierzchni - tynk silikatowy  o strukturze baranka, barwiony w masie. 
Funkcja  
Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 
Odporność na warunki atmosferyczne 

 
 
II.1. 7.6 Malowanie 
•   przed wykonaniem malowania należy przygotować podłoże -zagruntować 
•   dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą w kolorze jasnym  
•   elementy drewniane zabezpieczyć solnymi preparatami grzybobójczymi, przeciw szkodnikom 
drewna, ognioochronnymi posiadającymi atesty zdrowotne PZH. 
 
II.1. 7.7 Parapety zewnętrzne i orynnowanie 

-zewnętrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze  istniejącego pokrycia 
dachu. 

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na 
której będzie spoczywać parapet.  
Obróbki blacharskie ścianek itp. z blachy powlekanej grubości 0,55 mm  
* rynny o średnicy 120mm i rury spustowe średnicy 100mm stalowe  w kolorze istniejącego 
pokrycia 
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II.1.7.8  Schody 

Schody zewnętrzne istniejące należy naprawić uszkodzone elementy.   
 

II.1.7.9  Zadaszenia 
Daszki nad wejściami należy je wyremontować. Uzupełnić ubytki, pomalować istniejące 

konstrukcje. 
 

II.1.7.10  Kominy 
Istniejące kominy do odnowienia, uzupełnienie czapek kominowych a także zabezpieczenie 

kratek siatką 
 
II.1. 7.11  Instalacje  
 Instalacja centralnego ogrzewania 

Obecnie budynek jest wyposażony w instalację co w oparciu o rurociągi stalowe  
i grzejniki  rurowe. Zostanie wykonane nowe centralne ogrzewanie.  

  
Instalacja wodociągowa, c.w.u. i cyrkulacji 

Nie wykonujemy modernizację instalacji wodociągowej, c.w.u. i cyrkulacji 
 

Instalacja kanalizacyjna 
Nie wykonujemy przebudowy instalacji kanalizacyjnej, nie przewiduje się zmiany ilości 

ścieków kanalizacyjnych bytowych. 
 

Instalacja elektryczna 
Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne 

 
Przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne 

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się zmiany zapotrzebowania na wodę 
oraz ilości odprowadzanych ścieków oraz zużycia energii elektrycznej. Istniejące przyłącza 
pozostają w niezmienionej formie. 

Budynek będzie funkcjonował w oparciu o istniejące przyłącza, gdyż inwestycja jest 
możliwa do zrealizowania bez potrzeby zwiększania mocy i parametrów mediów poszczególnych 
gestorów sieci.   
 
II.1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Charakterystyka pożarowa budynku 

Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z 
dnia 18 września 2015r. poz. 1422) 
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Budynek użyteczności publicznej jest budynkiem niskim, posiada jedną kondygnacje 
nadziemne. Budynek zakwalifikowany został do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i spełnia 
wymagania klasy „C” odporności pożarowej.  
 
II.1.9. Uwagi końcowe 
 
•   materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny 

posiadać wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 
•  dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie  

o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych. 
•  roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi normami. 
•  wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne 

jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu  
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