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finwestor:

Obiekt:
Adres:

Branza:
Kategoria obiektu

Gmina Podedwérze
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21-222 Podedwoérze

BUDYNEK SWIETLICY

Podedworze 46 A

21-222 Podedworze

dz.nr ewid. 277/1

obreb ewidencyjny: 0010 Podedworze
jednostka ewidencyjna: 061305_2 Podedworze

architektoniczna, sanitarna, elekiryczna
IX

Wyszczegolnienie

Specjalnosé Imie i nazwisko

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ

architektoniczna do

projektlowania i kierowania
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mgr inz. arch Jozef Dym
upr. 11/69
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SANITARNEJ
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instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziukikll

upr. LUB/O0D61/PWOS/07

V

TIgr i t'wrr Udziuk
g0 prmektowanla
sdanymi bez ogranicze
ﬂH inej w zakresie siecl,
nych, wentylacyjnychy
ch i kanalizacyjnych
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Instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen
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projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0O185/PWOE/08

mgy ing, a-celam niuk

Iprawnienia bmuwi r pro;ehowama
bez ogramcz tpeqa.nosu
1sta\aqqne' esif sieci, instalag)]

urzadzen ekiryczaych i ektroenerge‘ycznyc}'\
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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, 20.11. 2019 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
jednolity z 2018 r poz. 1202 z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY

W MIEJSCOWOSCI PODEDWORZE

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 277/1 w miejscowosci Podedworze 46A wykonany jest
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegélnienie

Specjalnosé

Imie i nazwisko

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ

architektoniczna do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. arch Jézef Dymel|

upr. 11/69

g Pl y
mgT Iz arcil., JOZe] LYTel
upr. bud. nr !1/69 Z8§

Sus1 1pkt1i2

PROJEKTANT
BRANZY SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mar inz. Piotr Damdzmﬂilerwan'

mxr ik, FIOLF Daws ziuk
ydowiane do-p 1ektowama

bE r,|alnosct in§Tald v zakresie sieci,

Iacp i urzgdzen cieffmyc wenltvhcylnygtl:,
P G dociagowych Akanalizacyjny
- Qg 0061NPWOS/07

PROJEKTANT
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mar inz. Jacek Melaniuk

upr. LUB/0185/PWOE/08




I. 2. Kopia uprawnien projektanta

HOTEWEOIRIL) EADY BARCDOKE)

Yydriae! Budowniciwag

Urboaisiyki i Architekiury
w LUBLINWF
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Hr ewid uprawn.

PELZYDIUA Loblin, dale. in 1:1:.;1 elnin e 9

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ard, {8, art. 19 usi. { pEL | i arl. 20 ush | vslewy z dnia
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-LUB E LSKA

Nk OKREGOWA
l Z B A Lublin, duia 14 czerwca 20071
1 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
].JO]]B OKK. 7131!34-7132!83{07
DECYZJA
Nl podmwieui.24ud.lph2nmwyz dnia 15 grudnin 20001 o dach hitekts 'mtymmfvw
istbw /Dz. Ulz 2001r. Nr 5, poz, 42,z pdb:.m.’.m.lauu.lph.liﬂ.m ust, 1 pit. 4
mwzﬁﬂn?hpul?%r?uwlmﬂum nhﬂdnoﬂ&&ﬁx:ﬁﬂirﬂr!ﬂ?.pmuﬁxpdbaml pk!.l
§Puat 1 k ,;Mmmmhwme Inych fnkcji hw t
DLUZ QODGrNr B,pmﬂﬂlw gk zi‘)ﬁ i Budowni 1dma28“"“ 2007r.

W sprawic funkoji i w bud IDRU:MrMSSp&S?BI,me]NS]KM
posigpowanie ndminl:h-uyjnegolbz.ﬂx?ﬂﬂbr?lr”poz.m?lzpmml

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister inynier
urodzony dnia 17 wrzednia 19781, w Parczewie
otrzymal :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budmkmym bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w akresie sieci, msmlaqx i urzqdzert
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednicniom w «calofel tadania strony, 13 podstawie art. 107 §4Knd=kmponepommudmimsmmm
/D2, U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 2 pubz.ml oduwujtdq od uzasadnienia d

Zakres nadanych uprawnieﬁ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE
1. Zgodnie zarl. 12 vst. 7 wiw ustawy — Prawo t dstawy, do wykony Selnych funkcii 1echni h
‘w budownictwie stanowi wpis doeenmlmgo:qm GléwnagohnpddmNadznm Budowlm@gom wpls na listg czionkéw
wlnsoiwej ixby samorzadu zawo
2. Od piniejsze] decyzji shity odwolasi h&mwﬁﬂomigleﬁﬂkwijanq]ﬂylmymmmm w Warszawis,
za podrednictwem Lubelskiej Olungnwe_; Izby Inzyniersw Budownictwa wLlublinie wternminio 14 doi od daty jej doreczenis.
" Skisd orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cahomek
o Bt -
Qizymuja:
1) Pan Pio Dawidziuk
ul Waska 2a
21530 Piszozae
2. Gléwmy Tnspektor
Nadzorn Budowlanego
3 sh
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Szczegblowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnofei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i nrzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wy2ej wymienions specjalnoécia, niniejsze uptawnienia stanowis podstawe do:
- projektowanin, sprawdzanin projekite architelienicsne — budowlanych w specjalnosii objete]
niniejszymi upravwnieniami i sprawowania nadzore autorskiego,
- kierownnle budews lub innym] rebotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzanies konstrakeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzbr anh‘olg
techniczng wytwarzania tych elementévw,
nadzoru inwestorskiego,

- wykonywanie
- sprawowania kontroli technimej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzeieniem art. 62 ust. §
natawy,

1. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastraktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
mudndnychﬁmhmhchmcmychwbuduwmﬂmewzquhlzﬂﬁquzemamm
Traniportn i Budownictwa, z dnia 28 kwictnia 2006 1. WSpImcsamodnelnychﬁmkq;

techmoznydl w budownictwie, w.zakresie objetym w/w specjalnodcia, niniejsze mmvmtema
stanowig podstawe do:

- projektowania obicktn budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wcntylacy]ne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

spoxmdmma prqjektn ngospodammma dziafki Tub terenu, w zakresie speqalnoécx objetej

ninjejszyimi uprawnieniami
bez ograniczedt

Bkiada m?ﬂo OKK



LUBELSKA

’OKREGCWA

.1 Z B A & 5

T INZYNIEROW Lublin, dnis 10 grednia 2008 ¢

" BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131 / 62 - 7132/ 161 108

DECYZJA

Na podsowke 3l 24 we U plt} wowy 1 dad 15 paadna 20007 8 lamonqdn:n rawodawych anhitelade, Ill&mcrdn

budomasclve O@z wrbausthy S0 L4 ¢ 2000 r. N 5, g 92, @ phin ped, am 13 wst ) pht JET L are 4 et ] pha. &

eawy £ dois 7 lpca 1994w Prvm ‘budon lane mhunlwﬂq Dr. Uz 2086 . Ne S, poc. I8 2 paitn 2w, oo § 12,

5 15 15 24wt ¥ rozp Momient Ti o 2 dnfa 28 kwicmis 2006 1. 4w sprawic mmodzitloyeh foakc;
hwbudwm\:mc-b.:u z 20061 Nr sl,poz §TS¢I 211,102 ¥ | Kodekxu postspowenia sdministracyynego ¢ D, U, 2 2000

T Nt Y8, poz 1078 7 potn om s

stwierdzamy, 2¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK

magister inZynict
urndzony dnia 18 sicrpnia 1981 r. w Bialj Podlaskiej
otrzynial
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/A185/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budawlarnymi beg ograniczen
w specjalnoici instalacplnel w zakresie sieci, Instalagli | nrzqdzent
elekerycznyeh i elektroenergetycenych
UZASADNIENIE -

W orwigzku 2 pwzgledicnicm w eolodei zadaniy soey, mr podd ic Bt 107 § 4 Kodcksup
102 Uz 2000r, Nr 98, pee. 107] 1 pafn,zm. / ndsipaie 33 od arasamicnia decyzji

Zakres nadanych sprawnief budowlanych wskazana ma vdwroele decyz]l.
POUCZENIE

| Zpodniezan. 12 usl. 7 wiw usmawy - Prawo budowl % do Wy d inyeh Rokei
wbudavnmu: mnnmwpuan c:ntm[nc;bmr.nm(‘-l&mw lmthNum Hudowlenego omr wiy dnallsqczbnl:\w
we ixhy aamorazd 23
rl N-h-eszcj decym ﬂnynduﬁmnﬁol.mpmlwulkwhﬁhnkm FPolskicj 1zhy In2yaicrbw Dudawnictwa w Wanzawic,
n p Lubekidej (hrepowej kdy Inryaic w Lublinre w termitnie 14 dnis od dary je) dorgoeaia

Skind orzekajgey Ohrggowe| Komisji Keulifikacyjrej

. Cdowek Preewodaicescy
A Sujadu Orechaiarcgs OKK
I"ﬁ r 4 AL s
TR A
mim*'.{m Kogler O iz Aviesiahy Horrhak
i
Ouzymujy
{1 o Jocek Moo "‘ﬂ;l
Ordwks 13B, 9
11342 )eina Pudaske
1 Glbwny Inspeldor
Nadzom Budowlanazo
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowaniaj kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryczuych | elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

L. Namocy art. 12 ust. pkt.1i2 orazart.F3 ust, 3i 4 ustawy - Prawo budawlane, w zakresie objetym
wiw specialnodcia , niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

- prejektowanla, sprawdzania projekisw budowlanych w specjalnoici objete] niniefszymi
uprawnieniami isprawowsania nadrorn autorskiego,
- kierowania budowy lub innymi robotami budewlanymi,

- lderowanle wytwarzaniem konstrukeyjnych elementsw budowianych oraz radxoru
i kontroli technlczne] wytwarzanin tych elementdw, ’
~ wykoaywanla nadzery Inwestorsiiego

- sprawowania kontroli techulczne] utrzymaniz obiektéw budowlanych z zasirzeZenlem art. 62 ust, &
ustawy,

hez ogramiczed

I1. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpori i Budownictwa z dnia
28 kwienia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaig do;
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania driatkd lub terenu w zakresie tej specjaluosei,
- projektownania obiektu budowlanego i kierowanla robotami budowlanymi zwigzanymi
z cbiektem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenin efektryczme -
i elektroenergetycane, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci rakeyjne wraz -
z urzgdzeniamt de zasilsnla i sterowania,

Przewodniczacy
Skilady Orz.ekgqccgu OKK.

ar ﬁ{;’?ﬁm}lmﬁski



I.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inZynierow projektanta

TAB A A RCITIL I GW
ZE G2y PO S PO R P AL S KD

Marowiecka Dkregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekbdw)

Mazowiecks Okrecowa Rads izby Architekidw RP zadwladcze, #a;

mygr inz. arch. Jozef waldemar DYMEL
Aosizdajacy kwelifl<an)e zawadnye do pediietia sanuddeleeh funkegi techinicrnych w hudowniciwie
w specjainosc srehitektoniczref 1w zakiesle posiadanych Uprawnica nr 11 /69,

jest wpisany na lislg cdonkdw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architek Gw RFP
pod numerem: MA-1264. .

Czionak c2ynny oc 27-0B-2002 r,

Data | migisce wygenerawsnia 7aswladozenla: 04-37-2010 . Warspawa.
Zeewiadczenie jesl wazne do dria: 30-06-2018 r.

Fuepisany eleklronicznie w systemie informclycznym ieby Architektén RE przez;
Aratc] Kuczyriski, Sekretary Dkrenowe) Rody Izby Architekbew RP.

N weryflksoylay zaswiadczenia

MA-1264-31CY-94AC-YY5Y-9EAB

Dans powarlc 2 nligjuan Tt taduiadczeniu edia Sy ewisC guda, quoor weny ikacy)oy
zadviodize ™ a w prbliczivm serwiSie ILErmetawyr Jzsy Architektcw: wvw.izbaarchiteztor. ol
12k kunlekiujes sie bazposrodrn z wiadznwn Ckrmezowd 1zbp Achitokidn flh



0L 5SKA
I Z B A
INZYRIERG W
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerzewenThiciny .,

LUB-LKB-32)-WIN *

Pzn Piotr Dawidziuk o numerze awidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-531 Piszrzac

jest cilonkiem Lubelskiej Okrepgowef lzby Intynierdw Budownictwa i paslada wymagane
ubezpleczenie od odpowieczialnodci cywilnej.

Niniejs7e zadwiadezenic jest woine ot 2018-10-U1 da 2219-02-36,

Zatwladcrenle 20stalo veygenerowane slextionicahiz i cpatranne bezpiecznym pedpisem elektrarlznym
weryfikowanym przy pomocy waintzo kwellflkewanego ceyiThans = snie 208R-10-01 roky prrez:

‘aarrn Girroba, Przewodnirznsy Rardy Lubelskic] Dlcrcgawaf lzby Imaynleréiy BLdowdclvsa,

SZgadrxart, 5 st 2 ustawy 2 £nia 18 wizesnls MNICZ 1 3 paEplF'® alekimakaym iz, U, 2001 Ar 130 233, 1358} care w nostro
alaktrer tnk] apsirac oo haoiscenym porip’sim eloktrorlozym werylibowansis 2120 ponuacy wadnms K ilikuvie mgu ie i libatu ¢§
réwntwsne 300 wig seer skulkdw prawmch dolumastors apabrram” aanpiswinl vXecrirecrnymi]

* Wergfilady popavwsre:i Gany - v s el Niadese Lid it e spygwing 1x pemozg aumeru aervikacdnegs abaudve i 1w
siren v Polikieg 12y latysileréw Sudownctws wwa iz g pl ub Yontobiulqe 4ig 3 i v Gdad turj Capggnan zhy Inzynicicw
Budcwrictea,

10



[ANEN 1 & I |

JLOTHHICT A

Teiwiadrzenia
BT st b gy

WB-I7L-F7C-XDA *

Pan et ek Pintr Metaniuk o numerze ewtdencyym LUBAEAORS 00

adres 2atniesakonia Rokowiska ul. Krysatalowa 76, 21500 Bizle Podiaska

irsl eoinnkiem Ludelsiic] DRIcgowe] izby Inkyhivréw Rudnwnictva | pasiaca wymagsne
ubezgive zende nd odpowiedzizinoic) cywline).

Naiejsar mndwimdze e 15 wazne od 2018-04-D1 do 2019 €5 41,

dezenie 200D wygs ate elettroni bmplacaiye pedanen elektrovanym
WEVUKONANYM PrIY pOmecy wainem hmhfiuwne-u fertyidann w dnly JOW-NA-E0 taky przer

WO, ech SUTyK, Prssodnicrgiy 2ady (ubslshie] Ologpawey 1z Innnieréa Butssmita

Prowie sy 9 U I nws b dric 50 wrociria 2000 r. & poopioe Sermadst ingn 61 0 2004 M D3 pem, 2430 £rs w prcad
ol

Srrcloam apETIen MaFe e bt TFT Ty pomedy wathv 5
Awnsazine 358w ArEaTyTh Bkt e v eyl
* Werad oo vl derd el m airich L R T

srane ramu-‘ B irhprie s BitonTICIFe wuh.| phm.,l Lb bonbatnays £ig 3 5 e méﬂu{;-mmm;n
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I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Podedworze
Adres:
Podedworze 44
21-222 Podedworze

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY

LOKALIZACJA: Podedwdrze 46A

21-222 Podedworze

dz.nr ewid. 277/1

obreb ewidencyjny: 0010 Podedwdbrze
jednostka ewidencyjna: 061305_2 Podedworze

PROJEKTANT: mgr inz. arch Jézef Dymel

ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

luty 2019r

12



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA _CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku $wietlicy w miejscowosci
Podedworze. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejno$¢ wykonywanych roboét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano - montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek swietlicy. Budynek wyposazony w media.
Dzialki sasiednie boczne sa zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI 1 ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczegciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnoscei:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien byé oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyd
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
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taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i1 oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku #rédta zagrozenia. Pokrycie daszk6w powinno by¢ szczelne
1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢é rdéwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
1 odwodnione miejsca do skfadania materialdéw i wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobdw i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzagdzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI _ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych rob6t budowlanych,
o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosdci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktoérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
4.2, Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosei 1,0 m.

Rodzaje prac szczegodlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM 7 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
obejmujgcego w szczegolnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skiladowisk materialow budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewoddw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktérych wystgpuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkéw, nalezy stosowaé
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatléw i narz¢dzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic tabliczki
informujace przechodniéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

o niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materialowe czynnika materialnego

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

I1.1 Opis techniczny
II.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

5. Polskie Normy i przepisy branzowe

6. Audyt energetyczny budynku $wietlicy w miejscowosci Podedworze (wykonany przez
Audytor energetyczny Piotr Dawidziuk )

7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na potrzeby termomodemizacji

I1.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodemizacji budynku $wietlicy w miejscowosci Podedworze.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsiewziecia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad pomieszczeniami $wietlicy ptytami z
weiny mineralnej o grubosci 22cm o wspoétczynniku przenikania ciepta A=0,040W/(m*K)

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspotezynniku przenikania ciepta
2=0,036W/(m*K) o grubosci 16cm wraz z oscieznicami i wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym

- ocieplenie podlogi na gruncie w pomieszczeniach swietlicy styropianem o
wspolezynniku przenikania ciepla A=0,036W/(m*K) o grubosci 1lcm, wykonanie nowych
warstw posadzkowych

- wymiana drzwi zewngtrznych w $wietlicy o wspolczynniku przenikania ciepla
U=1,3W/(m**K)

- modernizacja instalacji c.0 wg branzy sanitarnej

- wymiana instalacji oswietlenia na energooszczedne typu LED wg branzy elektrycznej

Pozostata czgé¢ budynku nie ulegnie zmianie ze wzgledu na sposéb uzytkowania.
Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest mozliwa do
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zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediéw poszczeg6lnych gestordw
sieci.

I1.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce ewid. nr 277/1 w miejscowosci
Podedworze.

Dziatka Inwestora posiada ksztalt zblizony do prostokata, przylega do utwardzonej drog
publicznych. Teren dziatki rowny. Dostepnos¢ komunikacyjna od strony potudniowo--zachodnie;.
W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w infrastrukture techniczng. Dzialki
sgsiednie boczne sg zabudowane.

Nie przewiduje si¢ nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejgcg
infrastrukture techniczng na zewnatrz budynku. Prace projektowe obejmujg roboty budowlane na
elewacji i wewngtrz budynku.

I1.1.4 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku

Inwentaryzacja obejmuje istniejgcy stan budynku $wietlicy w miejscowosci Podedwoérze.

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjne;j,
ze Scianami murowanymi z cegly, tynkowanymi od wewnatrz i zewnatrz. Konstrukcja dachu
drewniana. Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa czesciowo do
wymiany w ztym stanie technicznym.

Opisywany obiekt nie spetnia obecnie obowigzujacych oraz planowanych w 2021 roku
norm cieplnych, poniewaz przegrody zewngtrzne —stropy, $ciany cechuje niska izolacyjnosé
termiczna.

Okna i drzwi nie spelniajg obecnych i obowiazujacych w 2021 roku norm izolacyjnosci
cieplnej.

11.1.5 Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku s$wietlicy w miejscowosci
Podedwodrze. Termomodernizacjg wszystkich przegréd przewidzianych do realizacji zgodnie z
audytem energetycznym.

Zakres rob6t w budynku
Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatnief kondygnacji

- docieplenie stropu matami z wetny mineralnej o grubosci 22cm o A=0,040W/(m*K) wraz z
izolacjg paroprzepuszczalng
- utozenie plyt osb w celu wykonania ciggdw komunikacyjnych
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Zakres robot przy dociepleniu podlogi na gruncie
- demontaz istniejgcych warstw posadzkowych
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z ociepleniem styropianem o grubosci 11cm o
2=0,036W/(m*K) zgodnie z rzutem

Zakres robdt przy dociepleniu Scian
- demontaz i montaz oswietlenia i elementow na elewacji
- demontaz rury spustowej 1 rynien przy pracach na elewacji
- montaz projektowanych rur spustowych irynien
- docieplenie scian zewnetrznych za pomocg styropianu gr. 16cm o A=0,036 W/(m*K) wraz z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie
- polozenie tyknu mozaikowego na cokole

Zakres robot przy stolarce:
- demontaz istniejacych parapetow zewngtrznych
- demontaz istniejace;j stolarki okiennej oznaczonej na rzucie
- demontaz istnigjacej stolarki drzwiowej zewngtrznej oznaczonej na rzucie
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekane;j
- uzupetnienie tynkdw w miejscu montazu okien i drzwi

Roboty dodatkowe zwigzane z termomodernizaciq

- wykonanie opaski dookota budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szerokosci 80cm
- wykonanie remontu schodow

11.1.6 Dane powierzchniowe catego budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 347,00m’

KUBATURA 1486,04m’
SZEROKOSC BUDYNKU 16,32m
DLUGOSC BUDYNKU 3740m

I1.1.7 Dane konstrukcyjno-materiatowe

I1.1. 7.1 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad pomieszczeniami $wietlicy
Welng mineralng ukladamy w przestrzeni strychowej
Welna mineralna +folia paroprzepuszczalna
Pyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej.
Niepalne ocieplenie poddaszy
Informacje techniczne
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla A p = 0,040W/mk
Klasa reakcji na ogien Al
Zgodnie z audytem docieplamy plytami z welny mineralnej, o wspdlczynniku
przewodnosci A=0,040W/m*K o grubosci d=22cm

19



I1.1. 7.2 Docieplenie $cian

Docieplenie od zewngtrz

Przed dociepleniem $cian nalezy przygotowac elewacje poprzez demontaz kamer, oswietlenia,
rynien i rur spustowych. Podfoze powinno by¢ nosne oraz wolne od substancji ostabiajgcych
przyczepnos¢, takich jak: stare luzne warstwy tynkow lub farb, pytow, wykwitow solnych lub
biologicznych, olejéw i innych zabrudzen mogacych mie¢ wplyw na przyczepnosé¢ do podioza.
Wykwity pochodzenia biologicznego nalezy usuna¢ za pomocg preparatu glono —
grzybobdjczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) nalezy usunaé za
pomocg srodkéw przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podtozu nalezy uzupetnié tynkiem
przestrzegajac przerwy technologicznej, Podloza silnie chlonace nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujacym

Sciany docieplemy styropianem z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym
barwionym w masie.

Docieplenie $cian styropianem. Plyty w wersji zbokami frezowanymi umozliwiajacymi
uktadanie ich ,na =zakladke¢” Ilub bez frezowania. Plyty standardowo produkowane sa
w wymiarach: dlugosé: 1000 mm, szerokosé: 500 mm,

Poziom wytrzymalo$ci na zginanie > 80 kPa

Wytrzymato$¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR100>100kPa
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(m*K) o d=16,0cm

Klasa reakcji na ogien E

I1.1. 7.3 Docieplenie podtogi na gruncie

Nalezy zdemontowac istniejgce warstwy posadzkowe, do poziomu projektowanych warstw,
zgodnie z opisem na rysunku nr 1

Docieplamy styropianem EPS 200-036, o d=Ilecm o wspodlczynniku przenikania ciepta
2=0,036 W/(m*K).

IL.1, 7.4 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa- zgodnie z zestawieniem stolarki.

- Drzwi aluminiowe ciepte czge$ciowo przeszklone.
Drzwi zewngtrzne aluminiowe wykonaé o zalecanym wspétczynniku przenikania U=1,3W/m?,

Montaz drzwi za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione pianka poliuretanowa. Ubytki
tynku uzupetnione zostang tynkiem cementowo wapiennym.
Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobraé¢ na budowie.

I1.1.7.5 Tynki i oktadziny scian
Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg nalezy wykonac szpachlowanie na
ubytkach, dziurach, rysach, spekaniach i odspojeniach, a w miejscach duzych ubytkéw wykonac
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nowy tynk zgodnie z istniejacym. Tynk uzupemi¢ tym samym materialem lub innym o
zblizonych parametrach.
Nastepnie catos¢ nalezy przetrzed, scali¢ naprawiane powierzchnie i zagruntowadé.

Sciany zewnetrzne wykoficzy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.

Zastosowany system powinien posiada¢ obowigzujace przepisami Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zgodnosci. System jako nie rozprzestrzeniajacy ognia
(NRO).

Dla osiagnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwato$ci w okresie eksploatacji
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokolowych, przyokiennych i
dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

Parametry techniczne stosowanych materiatéw - podstawowe wymagania

- wodorozcienczalna, uniwersalna powloka gruntujaca

- zaprawa klejaca na bazie cementu

- do mocowania pityt nalezy uzy¢ tgcznikow z trzpieniem metalowym z ,duzymi
grzybkami” o dtugosci ok 210 mm.

-Siatka zbrojaca - siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie, dopuszczone do
stosowania sg siatki z wiokna szklanego

Gramatura siatki — 175 g/m”. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob
gwarantujacy nadanie odpornosci przeciw wpltywom $rodowiska alkalicznego (udziat impregnatu
-20%).

- Listwy i profile wykonczeniowe - zastosowanie listew naroznych, cokolowych i
przyokiennych przewidzianych dla konkretnego systemu

- Masa zbrojaca - hydraulicznie wigzgca zaprawa klejaca i zbrojgca

- Tynk wierzchni - tynk silikatowy o strukturze baranka, barwiony w masie.

Funkcja

Wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej i CO2

Odpornosé na warunki atmosferyczne

II.1. 7.6 Malowanie

+ przed wykonaniem malowania nalezy przygotowa¢ podtoze -zagruntowaé

« dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg w kolorze jasnym

« elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobdjczymi, przeciw szkodnikom
drewna, ognioochronnymi posiadajacymi atesty zdrowotne PZH.

I1.1. 7.7 Parapety zewngtrzne i orynnowanie
-zewnetrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze istniejacego pokrycia

dachu.
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Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé plaszczyzne muru na
ktérej bedzie spoczywaé parapet.
Obrébki blacharskie $cianek itp. z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm
* rynny o Srednicy 120mm i rury spustowe srednicy 100mm stalowe w Kolorze istniejacego

pokrycia

11.1.7.8 Schody
Schody zewnetrzne istniejace nalezy naprawi¢ uszkodzone elementy.

11.1.7.9 Zadaszenia
Daszki nad wejsciami nalezy je wyremontowa¢. Uzupetni¢ ubytki, pomalowaé istniejace
konstrukcje.

I1.1.7.10 Kominy
Istniejgce kominy do odnowienia, uzupetnienie czapek kominowych a takze zabezpieczenie

kratek siatkg

I1.1. 7.11 Instalacje
Instalacja centralnego ogrzewania

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje co w oparciu o rurociggi stalowe
1 grzejniki rurowe. Zostanie wykonane nowe centralne ogrzewanie.

Instalacja wodociggowa, c.w.u. i cyrkulacji
Nie wykonujemy modernizacj¢ instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji

Instalacja kanalizacyjna
Nie wykonujemy przebudowy instalacji kanalizacyjnej, nie przewiduje si¢ zmiany ilosci
$ciekoéw kanalizacyjnych bytowych.

Instalacja elektryczna
Wymiana istniejacego o$wietlenia na energooszczedne

Przylacza kanalizacyjne, wodociggowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wode

oraz ilosci odprowadzanych sciekéw oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejgce przylacza
pozostaja w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowal w oparciu o istniejace przylacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediéw poszczegolnych
gestorow sieci.

I1.1.8. Ochrona przeciwpozarowa
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Charakterystyka pozarowa budynku

Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)

Budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim, posiada jedna kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi i spetnia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

11.1.9. Uwagi koncowe

» materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadac¢ odpowiednim normom,

* dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialbw od podanych w  projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

» roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

+ wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sa dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu
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I1I.1 OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.0. w budynku $wietlicy
w Podedwoérzu.

2, Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujgce przepisy i normy,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu

3. Ogolna charakterystyka budynku
Budynek istniejgcy wolnostojacy, podpiwniczony.

4, Opis rozwiazan projektowych
4.1 Ogolna charakterystyka instalacji kotlowni i c.o.

Zrédtem ciepta budynku jest istniejaca kottownia na paliwo stale.
Istniejgca kotlownia wodna pompowa o parametrach czynnika grzewczego 70°C/55°C.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji c.o. z wlaczeniem do istniejacej
instalacji kottowni.

4.2 Bilans ciepla

Obliczenia zapotrzebowania na cieplo dokonano w programie komputerowym
Arcadia Thermo 6.5. Zapotrzebowanie budynku na moc cieplng wynosi ok 33kW.

4.3 Ogoélne rozwigzania projektowe

Instalacj¢ c.o. nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych czarnych o pofaczeniach
spawanych wg. PN-7400S lub rownowaznej. Rurociggi izolowaé cieplnie. Izolacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub réwnowaznej, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z péza.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Przewody mocowa¢ za pomoca uchwytdw. Przy montazu nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na wlasciwg kompensacje wydtuzen. W najnizszych punktach zalaman
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sieci rurociaggéw zapewni¢ mozliwo§¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Przed zaizolowaniem rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie oraz malowanie farbg podkladowsa i nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne
wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR 3A.

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (70/55°C),
regulowane automatycznie w zrodle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji naczyniem
zamknietym.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-91/B-02420 Ilub
rownowazna.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTI.

4.4 Rurociagii armatura

Rurociagi rozprowadzajgce (poziomy), piony oraz galazki grzejnikowe wykonad
z tur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie z armaturg na potgczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Galgzki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu S$cian.
Podtaczenia grzejnikow po wierzchu scian. Poziomy rozprowadzajace izolowaé cieplnie.
Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub réwnowazna,
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane prowadzi¢é w tulejach
ochronnych, umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodoéw w S$cianach lub
stropach. Przejscia przez stropy i Sciany okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomigdzy tulejg a przewodem wypeié
materialem plastycznym, niepowodujgcym uszkodzen przewodow. W tulejach nie mogg
znajdowac sig¢ zadne polgczenia przewodow.

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytéw i obejm systemowych proponowanych
przez producenta rurociagéw dostosowanych do rodzaju materiatu, $rednicy i parametrow
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczng
wkladkg tlumiaca drgania i dZwigki, takie elementy pelniag rowniez role punktow
przesuwnych i stalych. llos¢ uchwytéw i obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTIL
Przy montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wilasciwg kompensacje wydluzen.
Przy pionach wykonaé¢ ramiona kompensacyjne. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociggdw zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach najwyzszych
zapewni¢ odpowietrzenie. Przed zaizolowaniem rurociggi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowanie farbg podkladowa i
nawierzchniowg. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A.
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej
za$lepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci
dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
ztgezke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (stalych lub przenos$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Do regulacji cisnien w instalacji przewidziano regulator rdznicy ci$nienia
utrzymujacy stata réznice ci$nienia, montowany na powrocie, taczone kapilarg z zaworem
roéwnowazacym z odwodnieniem, montowanym na zasilaniu, Nastawy zaworow zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania. W celu uzyskania optymalnych warunkéw pracy przed i
za zaworem stosowa¢ odcinki proste o dlugosci min 1,5 x Dn.

Miejscowa regulacja temperatury pomieszczen za pomocg —zaworow
termostatycznych prostych z nastawg wstepng (zgodng czescig rysunkows) i glowicg
termostatyczng. Zawory z glowicami montowane w poziomie na gatgzkach zasilajacych.
Na galgzkach powrotnych zamontowac zawory grzejnikowe powrotne z nastawa wstepng
(zgodna czescia rysunkowa), z mozliwosdcia spustu wody, umozliwiajace odiaczenie
grzejnika przy pracy pozostalej cz¢sci instalacji.

Rurociggi w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie
z normg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie. Przewody w kotlowni powinny by¢
mocowane do $ciany lub stropu za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w odlegloéci nie
wigkszej jak:

Srednica nominalna rury Przewdd montowany [m]
[mm] pionowo inaczej
dnl0 do dn20 2,0 15
dn25 2,9 2,2
dn32 3,4 2,6
dn40 3,9 3

Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku kotla. Najwyzsze
punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ za pomocy odpowietrznikéw automatycznych z
zaworem stopowym. Rurociagi prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wysokos¢ przejscia
min. 2,0m. Z kotla wykona¢ odwodnienie. Przewody odwadniajace sprowadzi¢ do kratki
Sciekowej.
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Przewody stalowe czarne i konstrukcje wsporcze instalacji nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez:

— czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052

— dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowo-
silikonowa przeciwrdzewng czerwong tlenkowa odporng na temperatury
cigglte do 200°C.

Srednice poszczegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacj¢ podano w cze$ei
rysunkowej opracowania.

Rurociagi grzewcze prowadzone w kottowni izolowaé otuling z wely skalnej
pokrytej zbrojona folia aluminiowa z zakladka samoprzylepng. Przewody wody zimnej
zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki poliolefinowej o grubosci min. 13mm.

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami).

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegad
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1wzdluzne elementdow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w
zaleznosci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03.

4.5 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podlgczeniem bocznym, typy i
wielko$ci wg. czgéei rysunkowej opracowania. Grzejniki mocowaé do $cian za pomoca
mocowan typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy
polaczony z galazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢é wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy faczyé =z gatazkami
grzejnikowymi w sposob umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i
naruszenia wykonfczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub, na ktorych galgzki te sa
prowadzone.
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4.6 Wykonawstwo, proby i odbiory

Podczas robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Wykonanie robot montazowych, préby i odbiory na podstawie ., Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Kottowni na paliwo gazowe i olejowe” —
wydanie II. Kotly montowa¢ zgodnie z dokumentacja wytworcy. Wszystkie materialy,
urzadzenia i elementy musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Elementy stosowane w instalacji cieplej i zimnej wody musza posiadac¢
atest higieniczny.

Po zakonczeniu robot a przed przystapieniem do préb nalezy rurociagi i urzadzenia
przeptukac. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej wody nie
wykazuje wigcej zanieczyszezen jak Smg/l. Nastgpnie nalezy instalacje poddaé probom
szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed przylaczeniem zaworow bezpieczenstwa.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej
0°C. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napeini¢ odpowiednio
uzdatniong woda w stacji uzdatniania. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od
+5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja w kotlowni powinna byé
napelniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$é polaczen
przewodow, dlawnic zawordw i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowos$ci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podiaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr
zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar dla cisnienia probnego 6 bar. Probe szczelnoscei instalacji wodnej nalezy
przeprowadzi¢ pod cisnieniem wyzszym o 2 bary od maksymalnego ci$nienia roboczego.
Czas trwania proby minimum 30 minut.

e Dla instalacji c.o. i c.t ci$nienie prébne wynosi 6 bar.
e Dla instalacji cieplej i zimnej w kotlowni ci$nienie prébne wynosi 10 bar.

Préba szczelno$ci zostaje uznana za pozytywna jezeli po podniesieniu ci$nienia
instalacji do cisnienia probnego nie wystapia przecieki 1 roszenie, szczegOlnie na
polaczeniach, a przez 30 minut cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 %.

Z badania nalezy sporzadzi¢ protokol, okreslajacy ci$nienie probne i wynik badania oraz
wskazanie jakiej cz¢$ci instalacji dotyczylo.

Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po podlaczeniu urzadzen zabezpieczajacych i uruchomieniu
Zzrodla ciepla, w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
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grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem
do proby dzialania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu
co najmniej 3 doby. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, armatury itp.; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po
probie szczelnoSci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spelniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbgdne uzupelnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Sprawdzenie dziatania zawordéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie
cisnienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu.
Sprawdzenie elementow automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw maksymalnych

4.7 Zalecenia eksploatacyjne. Pozostale uwagi.

o Instalacje eksploatowac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

° Dokonywaé okresowych przegladow urzadzen zgodnie z DTR oraz przepisami
prawa

° Wodg z instalacji spuszczaé tylko w razie potrzeby

o Utrzymywa¢ temperatury w pomieszczeniach zgodnie z czgscig rysunkowsg
opracowania

5. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowiazek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Catos$é robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z pozn. zm..

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych™ oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt z uwzglednieniem obowiazujgcych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykonaé stosujac materialy i
urzadzenia posiadajgce niezbgdne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
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Podczas uzytkowania, serwisu i obshugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obslugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
zalecent DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny byé dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezb¢dng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan istniejagcych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku.

Opracowal:
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I11.2 CZESC RYSUNKOWA
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OPIS TECHNICZNY- BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS DO WYMIANA ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIA W BUDYNKU
1. Wstep

Przedmiot oraz warunki ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktdre zostang wykonane w ramach wymiany opraw o$wietleniowych wraz ze Zzrédtami :

Zakres robot objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej projekcie obejmuja roboty, malarskie , elektryczne i pozostale
budowlane wraz z montazem instalacji fotowoltaiczne;j .

Okreslenia podstawowe,

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco: Materiaty
- wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robét - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przepisami
budowlanymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakoniczenia i odbioru konicowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest whaczony w Cene Umowy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.



Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, kt6re w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sa uwzglednione w
Cenie Umowy,

Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koficowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawea jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.



Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beds one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i whasciwosé¢ do robot i
byly dost¢pne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach wewnetrznych szkoly pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wihasny koszt.

Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materialéw i wykonywanych robot Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i blgdy w czasie trwania robét, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szezegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z, ST,
oraz poleceniami Inspektora. Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie cze$é ogdlna oraz czedé
szczegolowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrolg robét i jakos¢ materialéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw i robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatéw
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania i pomiary beds
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj 3
Jjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhg
dostarczonego  przez niego  wzoru lub  innych  przez niego  zaakceptowanych.



Odbiér robot,

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru. Odbior koncowy robdt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego
zuzycia materialow i robocizny robét w odniesieniu do ich ilodei, jakoscei i kosztdéw. Odbiér koncowy
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoficzenia rob6t. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektor i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej .W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin
odbioru koficowego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna do wymiany o$wietlenia
Roboty instalacyjne elektryczne
Wstep

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych elektrycznych , ktore zostang wykonane w ramach zadania

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji
robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

Zakres robot objetych ST

- montaz przewoddow elektrycznych

- montaz gniazd wtykowych

- montaz wiacznikow

- demontaz opraw o$wietleniowych

- wymiana opraw swietlowkowych na oswietlenie LED

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach zwiazanych robotami elektrycznymi sg:
- przewod elektryczny trzyzylowy 1,5 mm2

- ziaczki instalacyjne

- oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED



Prace bedg wykonywane rgcznie. Stosowane beda jedynie elektronarzedzia.

Projekt Uproszczony projekt rozmieszczenia lamp stanowi zalgcznik do dokumentacji
Ogdlne warunki wykonania prac elektrycznych

- Wymagania ogélne

Kolejnosé wykonywania prac

Prace elektryczne: [

wykonanie bruzd na sufitach, [ przedluzanie przewodow, montaz przewodéw [ wiercenie otwordéw
w $cianach i sufitach ] montaz opraw oswietleniowych

Wymiana oswietlenia

Wymiana oswietlenia obejmuje dostawg opraw oswietleniowych ze zrodtami $wiatlta i wszystkimi
niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy,
przygotowanie poditoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie
i zarobienie koncéw przewoddw, , sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy,
uzupelinienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowaf. W przypadku montazu nowej oprawy na ist. wypusécie $wietlnym, jesli
zajdzie potrzeba przetozenia ist. odcinka przewodu nalezy przediuzy¢ za pomoca puszki rozgalezinej
badz potaczy¢ w srodku nowej oprawy za pomoca termokurczliwych muf przelotowych przewodem o
tym samym przekroju i parametrach pradowych. Ponadto wykonawca ma obowigzek odtworzyé
podkuwane tynki , odmalowa¢ na nowo calg powierzchnie $ciany lub sufitu w przypadku zabrudzenia
,uszkodzenia oraz nie zastonigcia w catosci starego miejsca nowa oprawa. Wymiane w ist. tablicach i
rozdzielniach bezpiecznikowych zabezpieczen obwodow oswietleniowych dobranych adekwatnie do
nowego obcigzenia oswietlenia na obwodzie.

Wytyczne :

* wykonywanie rob6t w synchronizacji z praca szkoly z uwzglednieniem wytycznych
Dyrekeji

* przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary
elektryczne:
» natgzenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktoérych dokonano wymiany

opraw po wymianie o§wietlenia,

» skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
> rezystancji izolacji przewodow

= protokoly z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi

= przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnoéci z zestawieniem ,

= prawidlowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).



Zakres wymiany opraw
Wszystkie wymienione oprawy musza spelnia¢ na podstawie przedtozonej ST do proj.

Wszelkie Uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw, wykonawcow i dostawcow sg
przyktadowe i maja na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materialow dowolnej firmy, o réwnorzednych

parametrach technicznych i jakosciowych " _
mgr inz. Jacek Melaniuk
uprawnieniz hudg
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RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Zestawienie danyeh z projekiu dia wszystiach opraw.
Qps Tlose
-1 Kompaktowy plafen LED 15W 1P44 nft opis I Kiasa izolacy szt
ﬁ“ powa oprawa do e awaryyr yinego i AW korytarze, Fizienks , WG, $pocznik Bzt
Sufit LED 1W. ¢zas autonomi 1h
Nastropowa oprawa nit LED 26W o ksztakoe prostokatnym lub ym IP20 Kasa I 1282t
E §eienna  oprawa do afwigtienia awaryjnego kierunkowege EXIT . moc pracy w trybie awargnym 1.2, czas. -
autonemi 1h
'é’ Nastropowa oprawa do oéwistisnia awaryjna-swakuacyjnega | INyPAnIcZNa nad wejseem mac pracy w rybie 28t
awarypym 3W czas autonoru 1h
:) Nastropawa oprawa nft LED 26W. o ksztalcie prostakatnym 1P54. kiasa echronnosci Il 1szt
=1 $cienna oprawa do oswistiema awaryjnego kerunkowego . MG pracy w tybie awarynym 1.2 W czas autoner 1h 457t
I Nastropowa oprawa nft LED 39W, o ksztalce prostokatnym lub kwadratowym P20, kiasa ochronnose || 33zt
| e e rmem— | oprawa nit LED 27W. o ksztalcie prostokatnym P54, Kasa ochronnoade Il 19 szt
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