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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.2.

1.3.
1.3.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspélne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy
przydomowych oczyszczalni §ciekéw w gm. Podedwérze.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w pkt. 1.1 jako czgsé Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne i montazowe przydomowych oczyszczalni $ciekow

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotowego zadania budowlanego objetych dokumentacja techniczna.
Wspdlny Stownik Zaméwien

CPV 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciek6w.

CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowéw.

CPV 45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych.

CPV 45232423-3 — Przepompownie $ciekéw.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robdt znajduje si¢ w Dokumentacji

Projektowe;.

1.3.2.

1.4.

W ro6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do
stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
1 Specyfikacjami, w kt6érych s3 wymienione. Zaklada sig, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartodcia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie obowiazujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystgpuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
oceng jakosci Materiatdw 1 Robét,
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1.5

1.5.1.

1.5.2.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i
stanowiacy czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodmnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podloza gruntowego wykonanych w terenie i
laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrolg jakosci i ilosci

Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezb¢dne dla Robét, Dziennik
Budowy 1 Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje
Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezbgdne dokumenty dotyczace kierownika budowy,
umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczgciu robodt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalagczona do Dokumentacji Przetargowe;j:

1.Projekt budowlany budowy przydomowej oczyszczalni $ciekéw — 17szt. do wgladu
w siedzibie zamawiajacego.
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1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty obj¢te umowg). W okresie przygotowywania ofert pelna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okres§lonych wedtug skali
rysunku; poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujgcej
kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek bledéw lub
brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry zadecyduje
0 dokonaniu niezbednych zmian lub uzupelnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne
z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw
inzynierskich
1 wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materialéw i elementéw Robédt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie
sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wpltyw na
niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia, az do Czasu
Wykonania i Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatla
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1.5.7.

1.5.8.

15.9.

ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawala podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Robét w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowa¢ je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne bedg tak wybrane,
aby nie powodowaly zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm,
okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca begdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy latwopalne be¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz b¢da zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.
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3.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materialé6w na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni
wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu pracujgcego na Terenie Budowy.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych

powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé

archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca okaze wspotprace i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robét.

. Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4

powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku
z tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca be¢dzie wspdlpracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inwestora i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
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1.5.13 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami i za wszystkie
Materialy i Sprzet uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymaé Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca
odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiladz
centralnych i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére
w jakikolwiek sposéb sa zwiagzane z realizacja Robét lub moga wpltywaé na
Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie
regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowa¢ si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnié
wszystkie wymagania okre§lone prawem, dotyczgce zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny byé spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktdrych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora
0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢
ich kopie.

. Jezeli niedotrzymanie wymagafi sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje

nastgpstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY, URZADZENIA

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz
innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepiséw. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Rob6ét.

2.2. Zrédia uzyskiwania Materialéw, Urzadzen
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatéw i Urzadzenn przeznaczonych do realizacji Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéltowe informacje
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie swiadectwa, atesty, certyfikaty, §wiadectwa
badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialtow, Urzadzen 2z danego Zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materialéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla spelniaja w sposéb ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie post¢pu Robét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wlgczajac w to zrodia
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych Zrddet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych
i jakoSciowych wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialéw, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakos¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego skladowania materialéw beda
doprowadzone przez Wykonawcge do ich pierwotnego stanu w  sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badah przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu, Urzadzenia nie moze byé
pOzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
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3.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzgt, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ uzycia sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprz¢t, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i na wlasciwosci
przewozonych Materialdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usuni¢te z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakosé
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i
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rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen

lub elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

. Polecenia Inspektora bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie

pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cz¢s¢ ogdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw Robdt,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych Robét,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw

pomiarow,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) czqsc szczegblowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wilasciwosci
podczas transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementdw Robdét,
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6.2.

6.3

6.4.

- spos6b postgpowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robét

L.

2.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt i jakosci
Materiatéw, Urzadzenn. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robdt.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatéw oraz Robét

z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie urzagdzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach urzadzen, sprz¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

1.

2.
3.

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatléw, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i

zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

L.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie
wyniki do jego akceptacji.
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6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materialow u zrédta ich
wytwarzania;, Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw, Urzadzen i Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobieraé probki Materialéw i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialéw
i Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow, Urzadzen i Sprz¢tu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktérych atesty s wymagane, kazda partia
tych Materialéw dostarczona do Robét bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajgcy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Zgloszenie budowy

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia Rozpoczgcia
Robét do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnoséci za Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyly
przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt 13

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

4. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Dat¢ akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robdét,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegblnych elementéw Rob6t,

- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zlg
pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

- Dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w spos6b ciggty, w jednostkach
przyj¢tych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiar6éw.,

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposéb okreslony
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowié¢ bedg zalgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprécz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nast¢pujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robdt,
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protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.1.

7.2.

7.3.

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor b¢dzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez

je udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego Zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady Obmiaru Robdt

1.

w

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych

w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora.

. Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig

wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawcg i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatéw

L.

2.

3.

Dhugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Iloéci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze
Obmiaré6w. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te bgdg dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiggi. Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy begda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caly okres realizacji Robot.
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7.4

7.5

8.
8.1.

Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia,
zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym Przejgciem
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét
i/lub zmianie Wykonawcy Rob6ét.

2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robét.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

8.2

odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokolu odbioru Robdt
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

odbiory instalacji i urzadzen technicznych

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokolem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przejecia Robdt

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protok6ét Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celéw Odbioru Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulicy sasiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.54 powyze}, w tym
dokumentacje¢ geodezyjna umozliwiajgca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jako$ciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzefi, zgodnie
z wymogami przepiséw prawa w tym zakresie.
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- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaré6w zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchows dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

- Date¢ Rozpoczecia i Date Ukoficzenia Robot.

8.3. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
protokotu odbioru konicowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcg Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;j.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data skladania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastgpuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45232423-3 — Przepompownie Sciekéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych i montazowych budowy przydomowych oczyszczalni
sciekéw w gm. Podedwoérze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania przydomowych oczyszczalni
$ciekéw o przepustowosci 0,9m’/d.

14. OkKkreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowa oraz ST-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.
Og6lne wymagania podano w ST-00.

1.5.2. Szczegélne wymagania dotyczace Robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy list¢ mieszkancéw, u ktérych maja by¢
zamontowane przydomowe oczyszczalnie $ciekéw oraz jeden komplet dokumentacji
projektowej z kompletem uzgodnien, jak réwniez specyfikacj¢ techniczng dla przydomowych
oczyszczalni w gospodarstwach indywidualnych. Przed przystgpieniem do realizacji robdt
budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji
projektowej i ninigjszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, dokumentami zgloszenia rozpoczgcia
robét, uzgodnieniem Zespotu Uzgadniania Dokumentacji oraz specyfikacjg techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow
i urzadzen oczyszczalni (urzgdzefi rownowaznych), niz wskazane z nazwy w dokumentacji
projektowej, przy czym ich parametry nie moga by¢ nizsze niz podane w SIWZ oraz
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STWiOR (dowdd nalezy po stronie Wykonawcy). Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupelnief,
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw przedmiaru wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie materialy uzyte do rob6t winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z kartami katalogowymi proponowanych urzadzen, dokumentacja techniczna lub specyfikacjg
techniczng 1 wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, materialy takie be¢da
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inwestora o
swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny sciekéw surowych nalezy wykona¢ z rur PVC. Nalezy zastosowaé rury
PVC o $rednicy 110mm o gr. 3,2mm, laczone uszczelka gumowa. Do budowy kanatu
ttocznego nalezy zastosowa¢ rury z PE o érednicy 40-63mm PN 10. Kanal $ciekéw
oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur z PVC o $rednicy 110 mm o gr. 3,2mm. W ciagach
komunikacyjnych nalezy stosowa¢ rury typu SN8 lub rury ostonowe. Izolacje¢ termiczng
rurociaggéw nalezy wykonac z otuliny o grubosci minimum 13 mm lub warstwa keramzytu,
zuzlu ok. 35-65 cm. Na przewodach kanalizacyjnych na zatamaniach stosowaé studnie
rewizyjne o srednicy 315mm zakoniczone wlazem A1S w terenach zielonych a w ciggach
komunikacyjnych D 400.

2.2 Osadnik gnilny

Osadnik wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD metoda wyttaczania z
rozdmuchem. Rura wlotowa o srednicy ¢$110 mm skiada si¢ z kolana 90° i prostki z
deflektorem skierowanym ku Scianie. Wlot i wylot w gémej czesci posiadajg  otwory do
dekompresji. Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia. Osadnik wyposazony jest w dwa wilazy z pokrywami.

2.3 Biologiczne zloze zanurzone z komora aeracji

Zbiornik reaktora wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD metodg
wytlaczania z rozdmuchem.
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Urzadzenie wyposazone w:

e dwie komory czynne rozdzielone przegrods,

e przylacza wlotu i wylotu Sciekéw DN 110 mm,

¢ przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm,
e dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18 mm,

¢ zraszacz podajacy scieki,

e  wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),

e cyrkulator wewnetrznego obiegu $ciekdw z napowietrzeniem (I komora),
¢  dyfuzor napowietrzajacy (Il komora),

¢ ruszt podtrzymujacy,

e dwa wiazy rewizyjne ¢ 380 mm i ¢ 600 mm,

e koncédwki przylaczeniowe,

e filtr koncowy.

2.4 Studzienka rozdzielcza

Monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej gestosci
(niskoci$nieniowego) wykonany metodg wytlaczania z rozdmuchem.

Studzienka rozdzielcza wyposazona jest w:

e pokrywe,

e plytke rozdzielcza,

e otwér wlotowy 110 mm,

e otwory wylotowe @110 mm.

2.5 Zakonczenie drenazu rozsgczajacego

Zakoniczenie drenazu rozsaczajacego w postaci studzienki zamykajacej lub wentylacji
niskiej.

2.5.1. Studzienka zamykajqca drena?
Monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci, wykonany metodg wytlaczania z
rozdmuchem.
Studzienka zamykajaca wyposazona jest w:

e perforowang pokrywe,
e otwory wlotowe &110 mm.

2.5.2 Wentylacja niska drenazu

Wentylacja niska w postaci grzybkéw napowietrzajacych, stanowigcych napowietrzenie
(wentylacje niska) uktadu rozsaczajgcego.
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2.6 Nadbudowa polietylenowa

Nadbudowa stosowana w celu wyr6éwnania ewentualnych réznice pomiedzy poziomem
terenu i zakonczeniem studzienek.

2.7 Wentylacja wysoka

Odpowietrzenie wykona¢ z rar PCV @110 mm. Na zakoficzeniu pionu zastosowaé
koncéwke wywiewna.

2.8 Studnia chionna

Studnia chionna z krggédw betonowych. Gérna warstwa filtracyjna o migzszosci co
najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16 - 32 mm, natomiast dolna -
tzw. wlasciwa warstwa filtracyjna - grubego zwiru. Wysokos¢ warstwy wiasciwej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. W obudowie studni na catej wysoko$ci wlasciwej warstwy
filtracyjnej nalezy w 3-4 rzedach nawiercié¢ obwodowo ok. 50 otworéw o $rednicy 20 - 30
mm, stuzacych do odprowadzania $ciekéw oczyszczonych.

Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ dodatkows, boczng warstwe
filtracyjng celem zwigkszenia powierzchni infiltracji. Warstwe filtracyjna nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowldkning.

2.9 Drenaz rozsgczajacy

Drenaz wykonany z rur PCV o srednicy @110 z perforacjg boczng, o réznej gtebokosci
naci¢é (typ A1—>A2—A3).

Wypelnienie rowkéw stanowi (poczynajac od gory):
e warstwa przykrywajaca (o migzszosci 65 - 85cm) - grunt rodzimy (humus),
e geowldknina - utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo—piaskowego,
e warstwa rozsaczajaca (o0 migzszosci 30cm) - zwir ptukany frakcji 20-40mm,
e warstwa wspomagajaca (o migzszosci 30cm) — piasek.

Uklad rur drenazu zamknigty jest studzienkg zamykajaca i dodatkowym kominkiem
nawiewnym lub grzybkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad poziom terenu.

2.10 Przepompownia $ciekéw

Przepompownia w postaci monolitycznego zbiornika wykonanego z polietylenu.
Przepompownia wyposazona w:
e pompe¢ zatapialng dedykowang do $ciekéw o wyd. Q=3 I/s i H=7 m,
e skrzynke zasilajagcg wyposazong w zabezpieczenie elektryczne,
e szczelng pokrywe z wlazem dostosowanym do miejsca posadowienia przepompowni.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 21

2.11 Materialy na podsypke rurociggu

Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty. Grubos$¢ podsypki: - w zaleznosci od gruntu podane w projekcie.

2.12 Materiaty na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociaggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m po zageszczeniu.
Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym, co podsypke lub gruntem rodzimym.
Wymagany stopien zageszczenia wg odno$nych normatywéw. Zasypke nalezy wykonaé w
spos6b zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem
rodzimym.

2.13. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN-206-1 lub réwnowaznej.

2.9. Materialy elektryczne

Budowa przylacza kablowego YKY 3 x 2,5mm?2 z istniejacej instalacji zalicznikowej danej
posesji do miejsca lokalizacji przepompowni §ciekéw oraz oczyszczalni. Ponadto przylacze
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim rozlacznikiem bezpiecznikowym typu S oraz
wylacznikiem réznicowo-pradowym. Zabezpieczenia przepompowni nalezy zamontowaé
w skrzynce o odpowiedni IP. Montaz pompy nalezy wykona¢ zgodny z DTR producenta
i sztuka budowlang.

Wykonawca w ramach odbioru robét przedstawi protokoly pomiarowe (protokoty pomiaru
uziemien, protokél pomiaru ciaglosci izolacji. protokét skutecznosci wylacznika
przeciwporazeniowego itp.) montazu urzadzen elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie zmiany materialéw i urzadzen zastosowanych do budowy przydomowych
oczyszczalni §ciek6w wymagaja zgody projektanta.

Przed przystapieniem do robdt wszystkie materialy maja by¢é przedstawione

do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétows specyfikacja techniczna

- koparki,

- spycharki,

- niwelator,

- ubijaki,

- plyty wibracyjne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze

- zurawie budowlane,

- inny sprzgt — odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzgtu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w specyfikacji technicznej,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. TRANSPORT

Samoché6d samowyladowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw
1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie prace i roboty budowlane musza by¢ wykonane przez osoby posiadajacych
stosowne uprawnienia, umiejetnosci i doswiadczenie.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
niezbednych uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i
zamknigcia drog oraz pojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku
zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym
rejonie rob6t nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodni¢ sposéb jego
zabezpieczenia. Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
r¢eznie, bez uzycia sprzg¢tu zmechanizowanego oraz powinny byé prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Skrzyzowania projektowanego obiektu oczyszczalni $ciekéw z liniami energetycznymi
nalezy wykona¢ rgcznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 lub réwnowazng i zglosi¢ do
odbioru w PGE Dystrybucja przed ich zasypaniem. Przed przystapieniem do robdt
wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania wynikajace z opinii ZUDP Biata Podlaska.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W obowiazku jego jest ustalenie uzbrojenia
podziemnego w obrebie prowadzonych robdt. Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w
czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dot. ochrony $rodowiska naturalnego. :

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie niezbedne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dot. ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ ucigzliwosci dla oséb i otoczenia budowy, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyn6éw, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gleby, zbiornikéw i ciekéw wodnych,

- Zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwosci powstania pozaru.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robét.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitammych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, si¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy
byty sprawne przez caly czas do momentu odbioru konicowego.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02 — Przewody podziemne,
roboty ziemne lub réwnowazng oraz PN-68/B-06050- roboty ziemne budowlane, wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze lub réwnowazng. Dla wykonania kanatu
przewidziano wykopy liniowe o $cianach pionowych i umocnionych. Wykop powinien by¢
rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu po
jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna przestrzen na prace ludzi, przy
uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajacych.

Deskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé
przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpér szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione bylo ich opadanie w dét. W odleglosciach
nie wigkszych niz 20 m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie
wykopdéw wigcej niz o 0,5 m moze odbywa¢ si¢ dopiero po deskowaniu $cian. Wykonywanie
wykopu powinno odbywa¢ si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem . W rejonie wystgpowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie,
zglaszajac przed przystagpieniem do robét u odpowiedniego wilasciciela uzbrojenia. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami. Przed ulozeniem kanaléw w dnie
wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowa grubosci 10 cm.

5.3 Roboty montazowe

Przystepujac do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nast¢pujaco:

1. Przygotowaé wykop o wymiarach o 25cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni
i glebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw ( gleboko$¢ potozenia rury kanalizacyjnej +
wysokos$¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm.)

2. Na dnie wykopu wykonaé podsypke grubosci ok. 10 cm. z piasku wypoziomowacé ja
i zagesci€.

3. Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamigtajac, aby otwor wlotowy Sciekéw w
oczyszczalni byl umieszczany naprzeciw rury doprowadzajacej scieki.

4. Polaczy¢ oczyszczalni¢ z kanalizacja doprowadzajgca Scieki oraz z odptywem wody
OCZYSZCZONE;].

5. Zbiomik oczyszczalni wypelni¢ wodg do wysokosci odptywu.
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6. Piaskiem wykonaé pierscien woké6t zbiornika oczyszczalni o grubosci ok.10 cm do
wysokosci rury odprowadzajacej wode oczyszczona. Pozostala cz¢s¢ wykopu uzupetnié
gruntem rodzimym.

7. Zamontowa¢ nadstawke wyr6wnujacg zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. (maks. 50
cm.)

8. Zamontowaé pokrywe oczyszczalni.

9. Uporzgdkowa¢ teren wokot oczyszczalni.

10.Uporzadkowac teren wokdt zbiornika.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Przed montazem nalezy posmarowac kielich
i bosy koniec rury smarem nie niszczacym elementéw z gumy i PVC — w celu utatwienia
montazu.

Sposéb montazu przewod6w powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw. Ukladanie
odcinka kanatu powinna odbywa¢ si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w
miare uktadania przewodu. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku nie
powinna przekracza¢ 0,01 m. Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z
wytycznymi budowlano -konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gl¢bokosci min. 70 c¢m, oznaczy¢ folig
niebieskg o grubo$ci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Uwagi koncowe

Po zakoficzeniu rob6t montazowych oczyszczalni wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz odpowiednich protokoléw z
badan. Ponadto Wykonawca wykona rozruch oczyszczalni (dawka rozruchowa biopreparatu)
oraz przeszkoli uzytkownikéw w eksploatacji oczyszczalni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogd6lne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Zakres badan niezbgdnych do wykonania obejmuje:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows,

e Sprawdzenie zgodnosci materiatbw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej,

Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie ilo$ciowe i jakosciowe warstw filtracyjnych drenazu,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami stalymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.
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Zakres badan przy odbiorze koicowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunk6w powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czg¢sciowych. Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie
dzialania urzadzen na kanale, Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw
podsypkowych i zasypki. Oczyszczone $cieki powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu MS z dn. 24 lipca 2006r r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu scieckbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego/Dz.U. z 2004r. Nr 168, poz.1763 z péz. zmianami/.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie rob6t budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ §rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady odbioru Robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

7.2. Warunki szczegétowe

Odbiory robét przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania rob6t. Rozréznia sie:
Odbiory czgsciowe i odbiér koficowy.

Odbidér czgsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét zanikajacych,
zamykajacych lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu i np. wykopy, podioza w wykopie,
przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociggi i kable ukladane w
wykopach itp. Odbiory czgsciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji
elementéw robdt stanowigcych zamknieta catosé. Odbiér czesciowy polega tez na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentami i specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych
materiatéw, urzadzen, armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidtowo$ci montazu,
szczelnosci instalacji, w tym prawidlowosci wykonania polaczen, jakosci zastosowanego
szczeliwa przy polgczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreSlonymi dla danego
rodzaju rob6t np.: spadki przewodéw, trwato$é¢ mocowan przewodéw. Odbiér koncowy
dokonywany jest po calkowitym zakorficzeniu robét i na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu niepodlegajacej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia robdt do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy. Odbiér rob6t musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnianej cze$ci wykonywanych
rob6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika
budowy. Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

° Dokumentacja projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami
i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robét.

° Dziennik budowy,

° Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw

i zamontowanych urzadzen,

U Protokoty wszystkich odbioréw czg¢sciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji i sieci, Protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci
izolacji itp.
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. Wymagane uzgodnienia + Inwentaryzacja geodezyjna obiektéw wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. Zmian i odstepstw od tej dokumentacji.
Protokét z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek. Odbiory
czgsciowe 1 koncowe powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i uzytkownika. Musza by¢ one
potwierdzone wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jako$é
wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w
protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami umowy.

10. UWAGI KONCOWE

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki,
nienalezyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zalacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Umowa nie przewiduje zmian cen. Zasady
cigglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wprowadza si¢ zasade, ze wykonawca
rob6t jest w pelni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw
1 wykonywanych robét, od dnia rozpocze¢cia robét az do dnia odbioru koncowego przez
zamawiajacego. Zabezpieczenie robot. przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki
ewentualnych wad obiektéw 1 robdt przenosi si¢ na okres r¢kojmi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go zamawiajacemu. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji
rekojmi: Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,
a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawni si¢ wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel okreslony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za
wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 2 dni przed
terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢é wyznaczony przez zamawiajacego
termin na usuni¢cie stwierdzonych wad. Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy
w zastgpstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegélowych postanowieniach umowy.
Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po uptywie ktérego
wygasaja uprawnienia z tytulu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy w dniu
zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem
przejmie przedmiot umowy do eksploatacji- bieg terminu po uplywie, ktérego wygasajg
uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do
eksploatacji /uzytkowania/.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zastaly niewlasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
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uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym takg okolicznos¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odr¢bnym wynagrodzeniem. Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy szkody
sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbgdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn
katastrofy. Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit rob6t we wlasnym
zakresie. Zalacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sa przedmiary rob6t dla kazde;j
przydomowej oczyszczalni $ciekéw.



