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OPIS TECHNICZNY 
 

  
PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Uzgodnienia z inwestorem zakresu robót 
 Inwentaryzacja robót do wykonania 
 Zlecenie Inwestora 

 
DANE OGÓLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO 
 
1.  Przedmiotem opracowania jest opis techniczny wykonania przebudowy 
pomieszczeń na parterze w budynku Urzędu Gminy Podedwórze. 
 
2.  Zestawienie robót: 

 roboty rozbiórkowe, 
 roboty remontowe polegające na wykonaniu nadproży i podciągów oparty na 

belkach stalowych o długości 33,42 mb, 
 wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych o powierzchni 

71,262 m2, 
 licowanie ścian w łazienkach płytkami na powierzchni 35,928 m2, 
 wstawienie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o powierzchni 13,325m2, 
 roboty remontowe malarskie po przebudowie, 
 biały montaż wraz w łazienkach z wykonaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnej w tym jedna łazienka z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych, 

 szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. 
 
3.  Elementy konstrukcyjne budynku : 
Ściany  konstrukcyjne zewnętrzne gr. 40 cm ,wykonane metodą tradycyjną jako  
murowane, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym . 
Ściany  wewnętrzne konstrukcyjne gr.25cm , działowe gr. 12cm . 
 
4.  Instalacje i wyposażenie : 
- instalacja elektryczna  
- instalacja ciepłej i zimnej wody  
- instalacja kanalizacyjna  z elementów żeliwnych i PCV 
- instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią 
- wentylacja grawitacyjna  
 
5.  Wykończenie  
Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości, 
średnio nasiąkliwe. Okładziny ścian z płytek glazura przyklejonych na zaprawie 
cementowej, podłoga z płytek  terakota również na zaprawie cementowej. Okna PCV 
w kolorze  białym. Stolarka drzwiowa – drzwi płytowe wewnętrzne, zewnętrzne 
aluminiowe. 
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6. Wnioski  
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy ma na celu usprawnienie pracy 
pracowników, jak i poprawę warunków pracy i estetyki. 
 
ZAKERS PRAC 
 
Przy przebudowie budynku należy wykonać następujący zakres prac: 

 roboty rozbiórkowe, 
 roboty remontowe polegające na wykonaniu nadproży i podciągów oparty na 

belkach stalowych o długości 33,42 mb, 
 wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych o powierzchni 

71,262 m2, 
 licowanie ścian w łazienkach płytkami na powierzchni 35,928 m2, 
 wstawienie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o powierzchni 13,325m2, 
 roboty remontowe malarskie po przebudowie, 
 biały montaż wraz w łazienkach z wykonaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnej w tym jedna łazienka z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych, 

 szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. 
 
TECHNOLOGIA  WYKONANIE  PRAC: 
 
1. Układanie nadproży: 

 Układanie nadproży należy rozpocząć od wykucia po obu stronach ściany 
poziomej wnęki celem obsadzenia belek z dwuteownika NP160. Belki należy 
złączyć śrubami. Następnie obłożyć belki siatką Rabitza i następnie 
zabetonować belki betonem C20/25 . Zakres prac pokazany został na 
szczegółowym rysunku. Po osiągnięciu wytrzymałości betonu można 
przystąpić do rozbiórki ściany pod otwory w tych ścianach 

 
2. Warunki techniczne wykonania ścianek działowych: 

 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu 
metalowym należy rozpocząć od zapoznania się ze szczegółowymi 
wytycznymi montażu producenta tych ścianek i zgodnie z tymi wytycznymi 
wykonywać montażu. 
   

3. Warunki techniczne wykonania robót malarskich 
 Przygotowanie podłoży – roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich 

prac remontowych : po wyschnięciu  tynków ,po montażu okładzin i usunięciu 
uszkodzeń .  Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i 
równe – bez narostów betonowych  czy tynku , mocne , czyste i suche .  

 Malowanie farbami  emulsyjnymi – według  zaleceń producenta , 
 Malowanie farbą olejną z wcześniejszym wykonaniem podkładem komina 

metalowego   
 

 Wszystkie użyte podczas remontu  materiały  powinny  posiadać aktualne 
atesty  i certyfikaty zezwalająca do stosowania w budownictwie . 

       
         



 4

       
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Dotycząca  

 Wykonania przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Urzędu Gminy 
Podedwórze.  

 
 

Inwestor : 
Gmina Podedwórze  
21-222  Podedwórze 44 

 
 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA : 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony  zdrowia dla robót przy  wykonywaniu przebudowy pomieszczeń na parterze 
w budynku Urzędu Gminy Podedwórze. 
 Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury  z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,poz.1126) 
 
1. Zakres robót  i kolejność realizacji 
 
       -    roboty rozbiórkowe, 

 roboty remontowe polegające na wykonaniu nadproży i podciągów oparty na 
belkach stalowych o długości 33,42 mb, 

 wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych o powierzchni 
71,262 m2, 

 licowanie ścian w łazienkach płytkami na powierzchni 35,928 m2, 
 wstawienie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o powierzchni 13,325m2, 
 roboty remontowe malarskie po przebudowie, 
 biały montaż wraz w łazienkach z wykonaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnej w tym jedna łazienka z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych, 

szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. 
 

 
Przewidywane etapy prac :  
- prace rozbiórkowe  
- montaż nadproży i podciągów 
- montaż ścianek działowych i otworów drzwiowych  
- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej  
- roboty wykończeniowe i biały montaż 
 
2. Wykaz istniejących obiektów na działce : 

 budynek główny Urzędu Gminy 
 
3. Określenie przewidywanych zagrożeń  
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić: 
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- prace rozbiórkowe i demontażowe   
- prace na wysokości  
- transport  materiałów budowlanych   
 
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
Prowadzenie instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
opisanych w pkt. 1  należy do obowiązków kierownika budowy  i powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy . Pracownicy powinni mieć zaliczone 
przeszkolenie  i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych 
budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.  
 
5.Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom 
Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 
Nr.120,poz.1126) 
Plan BIOZ powinien zawierać: 

 zakres prowadzonych prac 
 kolejność realizacji prac  
 miejsce składowania materiałów  
 określenie miejsca wywózki gruzu ,śmieci ,określenie likwidacji materiałów 

uciążliwych   
 określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących 

na wysokościach  
 określenie czasookresu występowania prac  uciążliwych  z uprzedzeniem 

użytkowników sąsiednich działek  
 informację dotyczącą adresu właściwego terenowego organu nadzoru  

budowlanego   
 informację dotycząca właściwego organu służby zdrowia  
 informację o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
 zasady  stosowania środków osobistej ochrony  zdrowia  
 informacja o rozmieszczeniu hydrantów 
 wskazanie miejsca przechowywania elementów  

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym  
    z wykonania robót budowlanych  . 

- przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac 
należy  zabezpieczyć  
  pracowników w sprzęt  specjalistyczny . 
- stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice , odzież , kaski  , okulary 
ochronne i inne/ 
- umieścić tablicę informacyjną ze wszystkimi informacjami dotyczącymi  
inwestycji oraz numery  
  telefonów  do Straży pożarnej  , Policji i Pogotowia Ratunkowego   . 
- zabezpieczyć możliwość  wjazdu w.w. służbom na teren budowy 
- na terenie budowy  umieścić apteczkę z podstawowymi środkami  i lekami .  

Z obawy  o bezpieczeństwo pracowników i ich ochronę zdrowia , podczas 
przewidywanych prac  budowlanych , należy zwrócić uwagę na zagrożenia  
wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu  
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a prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i 
montażowych. 
Stosowanie do wymogów art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa 
Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane 
do art. 41 ust. 4 pkt 3 –załączona jest  do  zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych . 
 
 
 
 






